



| RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL<br>DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE |                                                    |                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| CÓDIGO                                                                                                            | DISCRIMINAÇÃO                                      | %                                           | PREÇO - R\$       |
| 1                                                                                                                 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                       | 0,91%                                       | R\$ 298.139,21    |
| 2                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                | 10,10%                                      | R\$ 3.302.502,68  |
| 3                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                  | 6,94%                                       | R\$ 2.269.017,98  |
| 4                                                                                                                 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS                               | 0,50%                                       | R\$ 164.727,88    |
| 5                                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 0,56%                                       | R\$ 183.002,11    |
| 6                                                                                                                 | TERRAPLENAGEM                                      | 5,06%                                       | R\$ 1.655.983,14  |
| 7                                                                                                                 | DRENAGEM                                           | 3,30%                                       | R\$ 1.080.822,05  |
| 8                                                                                                                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            | 6,17%                                       | R\$ 2.019.589,74  |
| 10                                                                                                                | PAVIMENTAÇÃO                                       | 28,65%                                      | R\$ 9.369.696,04  |
| 11                                                                                                                | SINALIZAÇÃO                                        | 1,30%                                       | R\$ 425.484,28    |
| 12                                                                                                                | CONTENÇÕES                                         | 15,92%                                      | R\$ 5.208.627,19  |
| 13                                                                                                                | PROJETOS DE ENGENHARIA                             | 3,14%                                       | R\$ 1.028.506,13  |
| 14                                                                                                                | MATERIAIS ASFALTICOS                               | 17,43%                                      | R\$ 5.702.677,06  |
|                                                                                                                   | VALOR TOTAL DAS OBRAS                              | 100,00%                                     | R\$ 32.708.775,49 |
| 15                                                                                                                | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA                   |                                             | R\$ 69.081,38     |
| 16                                                                                                                | PREVISÃO DE ISS                                    |                                             | R\$ 848.076,80    |
|                                                                                                                   | VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER) |                                             | R\$ 33.625.933,67 |
| RODOVIA: ERS-348<br>EXTENSÃO(km): 10,30 km<br>TRECHO: ENTR. ERS-149(A) (P/ SÃO JOÃO DO POLÊSINE) - DONA FRANCISCA |                                                    | QUADRO RESUMO                               |                   |
|                                                                                                                   |                                                    | MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM<br>DESONERAÇÃO |                   |