



<b>RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>%</b>	<b>PREÇO - R\$</b>
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,28%	R\$ 300.626,97
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,98%	R\$ 9.531.649,56
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,55%	R\$ 2.710.697,79
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,45%	R\$ 1.535.701,05
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58%	R\$ 617.863,08
6	TERRAPLENAGEM	4,05%	R\$ 4.296.759,16
7	DRENAGEM	3,90%	R\$ 4.137.618,65
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,95%	R\$ 1.012.391,40
10	PAVIMENTAÇÃO	48,78%	R\$ 51.768.737,98
11	SINALIZAÇÃO	2,63%	R\$ 2.795.993,01
12	CONTENÇÕES	2,42%	R\$ 2.566.832,42
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,92%	R\$ 2.036.314,87
14	MATERIAIS ASFALTICOS	21,50%	R\$ 22.816.730,18
	<b>VALOR TOTAL DAS OBRAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.127.916,12</b>
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 400.487,20
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.797.818,36
	<b>VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)</b>		<b>R\$ 108.326.221,68</b>
<b>RODOVIA: ERS-332</b> <b>EXTENSÃO(km): 59,82 km</b> <b>TRECHO: Anta Gorda – Soledade</b>		<b>QUADRO RESUMO</b>	
		<b>MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO</b>	