

**RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,54%	R\$ 296.607,10
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,93%	R\$ 6.505.013,46
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,16%	R\$ 2.268.102,67
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,83%	R\$ 994.859,41
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	R\$ 206.844,91
7	TERRAPLENAGEM	1,23%	R\$ 668.721,73
8	DRENAGEM	2,02%	R\$ 1.099.794,68
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,33%	R\$ 725.277,93
11	PAVIMENTAÇÃO	17,72%	R\$ 9.657.298,99
12	SINALIZAÇÃO	1,69%	R\$ 918.536,98
13	CONTENÇÕES	42,61%	R\$ 23.228.395,15
14	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,26%	R\$ 1.232.254,62
15	MATERIAIS ASFALTICOS	12,31%	R\$ 6.707.640,30
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 54.509.347,93
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 101.852,72
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.140.357,85
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 55.751.558,50
RODOVIA: ERS-448 EXTENSÃO(km): 14,728 km TRECHO: NOVA ROMA DO SUL - PONTE DE FERRO S/ RIO DAS ANTAS		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	