



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,59%	R\$ 299.600,75
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,78%	R\$ 3.470.991,04
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,53%	R\$ 2.317.982,93
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,80%	R\$ 1.436.000,07
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	R\$ 193.428,38
6	TERRAPLENAGEM	2,28%	R\$ 1.168.297,57
7	DRENAGEM	2,52%	R\$ 1.290.550,03
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,82%	R\$ 421.047,78
9	PAVIMENTAÇÃO	17,41%	R\$ 8.913.743,60
10	SINALIZAÇÃO	1,90%	R\$ 971.226,38
11	CONTENÇÕES	45,73%	R\$ 23.412.046,53
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,29%	R\$ 1.172.718,59
13	MATERIAIS ASFALTICOS	11,97%	R\$ 6.126.843,81
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 51.194.477,46
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 145.929,09
15	PREVISÃO DE ISS		R\$ 2.370.064,55
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 53.710.471,10
RODOVIA: VRS-826 EXTENSÃO(km): 19,56 KM TRECHO: ENTR. ERS-452 (FELIZ) - ENTR. ERS-122 (P/ FARROUPILHA)		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	