



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,53%	R\$ 296.918,61
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,76%	R\$ 4.945.567,62
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,00%	R\$ 2.261.113,98
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,67%	R\$ 943.421,37
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 187.574,21
6	TERRAPLENAGEM	3,46%	R\$ 1.952.003,41
7	DRENAGEM	4,36%	R\$ 2.461.763,34
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,96%	R\$ 543.238,77
9	PAVIMENTAÇÃO	43,16%	R\$ 24.369.743,12
10	SINALIZAÇÃO	2,91%	R\$ 1.642.691,46
11	CONTENÇÕES	4,61%	R\$ 2.602.442,57
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,52%	R\$ 858.683,19
13	MATERIAIS ASFALTICOS	19,24%	R\$ 10.863.595,34
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	95,50%	R\$ 53.928.756,99
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,30%	R\$ 170.514,56
15	PREVISÃO DE ISS	4,20%	R\$ 2.370.843,11
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)	100,00%	R\$ 56.470.114,66
RODOVIA: ERS-129 EXTENSÃO(km): 27,31 km TRECHO: Estrela – Roca Sales		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	