



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,53%	R\$ 325.716,77
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,28%	R\$ 6.983.124,58
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,66%	R\$ 2.265.100,47
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,52%	R\$ 1.559.199,33
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14%	R\$ 89.117,07
6	TERRAPLENAGEM	12,66%	R\$ 7.838.072,04
7	DRENAGEM	3,32%	R\$ 2.052.114,54
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15%	R\$ 711.636,70
9	PAVIMENTAÇÃO	19,36%	R\$ 11.981.875,88
10	SINALIZAÇÃO	0,83%	R\$ 511.862,04
11	CONTENÇÕES	38,05%	R\$ 23.550.589,01
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,79%	R\$ 1.107.629,46
13	MATERIAIS ASFALTICOS	4,71%	R\$ 2.917.669,42
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 61.893.707,31
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 62.343,25
15	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.226.196,82
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 63.182.247,38
RODOVIA: ERS-437 EXTENSÃO(km): 16,60 km TRECHO: Vila Flores – Nova Roma do Sul		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	