



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,48%	R\$ 325.516,10
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,26%	R\$ 6.964.439,63
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,34%	R\$ 2.266.020,05
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,30%	R\$ 1.558.316,20
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	R\$ 71.664,63
6	TERRAPLENAGEM	9,28%	R\$ 6.300.342,31
7	DRENAGEM	2,43%	R\$ 1.651.503,81
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,84%	R\$ 571.868,45
9	PAVIMENTAÇÃO	13,80%	R\$ 9.373.550,85
10	SINALIZAÇÃO	0,61%	R\$ 411.414,00
11	CONTENÇÕES	49,84%	R\$ 33.844.867,31
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	3,27%	R\$ 2.218.476,40
13	MATERIAIS ASFALTICOS	3,45%	R\$ 2.342.355,88
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 67.900.335,62
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 50.164,49
15	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.337.977,61
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 69.288.477,72
RODOVIA: ERS-437 EXTENSÃO(km): 16,60 km TRECHO: Vila Flores – Nova Roma do Sul		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	