



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,30%	R\$ 300.036,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,54%	R\$ 1.976.126,95
3	CANTEIRO DE OBRAS	6,78%	R\$ 1.568.187,31
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,34%	R\$ 542.164,17
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	R\$ 95.842,30
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,28%	R\$ 64.303,91
7	TERRAPLENAGEM	5,42%	R\$ 1.253.518,70
8	DRENAGEM	10,29%	R\$ 2.381.166,02
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,73%	R\$ 168.109,61
10	PAVIMENTAÇÃO	18,46%	R\$ 4.272.397,50
11	SINALIZAÇÃO	2,01%	R\$ 464.818,42
12	CONTENÇÕES	24,73%	R\$ 5.722.150,89
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,13%	R\$ 494.011,99
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	83,41%	R\$ 19.302.834,47
14	MATERIAIS ASFALTICOS	16,59%	R\$ 3.838.078,56
	VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS	100,00%	R\$ 23.140.913,03
	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.050.584,86
RODOVIA: ERS-415		QUADRO RESUMO	
EXTENSÃO TOTAL (km): 9,37 km			
TRECHO 01: 7,58 km - Trecho Principal (ENTR. ERS-122 ACESSO (BOM PRINCÍPIO) – ENTRADA)		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	
TRECHO 02: 1,79 km - Variante			