

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,39%	R\$ 296.973,15
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,56%	R\$ 3.464.486,71
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,98%	R\$ 2.265.634,19
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,91%	R\$ 693.044,28
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	R\$ 177.439,72
6	TERRAPLENAGEM	1,64%	R\$ 1.244.471,03
7	DRENAGEM	2,40%	R\$ 1.821.752,61
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,55%	R\$ 420.820,30
10	PAVIMENTAÇÃO	15,89%	R\$ 12.069.329,76
11	SINALIZAÇÃO	1,24%	R\$ 942.873,96
12	CONTENÇÕES	56,90%	R\$ 43.233.987,24
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,91%	R\$ 2.213.242,73
14	MATERIAIS ASFALTICOS	9,39%	R\$ 7.133.560,02
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 75.977.615,70
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 110.774,23
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 2.138.945,66
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 78.227.335,59
RODOVIA: ERS-433 EXTENSÃO(km): 16,60 km TRECHO: Acesso a Relvado		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	