

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,17%	R\$ 145.985,78
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,39%	R\$ 5.457.778,83
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,66%	R\$ 2.275.669,21
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,62%	R\$ 1.382.306,34
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28%	R\$ 240.838,84
6	TERRAPLENAGEM	2,37%	R\$ 2.029.471,97
7	DRENAGEM	3,54%	R\$ 3.026.489,94
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,42%	R\$ 1.217.443,20
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	16,22%	R\$ 13.858.377,54
10	PAVIMENTAÇÃO	22,00%	R\$ 18.800.790,49
11	SINALIZAÇÃO	1,89%	R\$ 1.618.081,14
12	CONTENÇÕES	16,67%	R\$ 14.244.405,34
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,13%	R\$ 963.348,43
14	MATERIAIS ASFALTICOS	21,01%	R\$ 17.953.813,46
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	97,37%	R\$ 83.214.800,51
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,27%	R\$ 227.103,88
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 2.021.125,06
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)	100,00%	R\$ 85.463.029,45
RODOVIA: ERS-431 EXTENSÃO(km): 20,17 km TRECHO: SANTA BÁRBARA (SÃO VALENTIM DO SUL) – ENTR. ERS-129 (DOIS LAJEADO)		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	