RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRESCIMO PERCENTUAL
DEVIDO AO RISCO, CALCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

cODIGO DISCRIMINAGAO % PREGO - R$

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 0,26%| R$ 303.771,72
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 6,47%| R$  7.494.097,03
3 CANTEIRO DE OBRAS 2,34%| R$  2.715.22413
4 SINALIZAGAO DE OBRAS 1,40%| R$  1.616.206,56
5 SERVICOS PRELIMINARES 0,30%| R$ 347.841,29
6 CONSERVAGAO RODOVIARIA ROTINEIRA 0,28%| R$ 321.782,73
7 TERRAPLENAGEM 3,20%| R$  3.702.796,87
8 DRENAGEM 17,07%| R$  19.761.893,35
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,95%| R$  1.094.498,67
11 PAVIMENTACAO 16,77%| R$  19.425.819,31
12 SINALIZAGAO 2,57%| R$  2.979.281,56
13 CONTENCOES 33,66%| R$  38.976.306,78
14 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,81%| R$  3.252.408,91
15 MATERIAIS ASFALTICOS 11,93%| R$  13.810.817,34

VALOR TOTAL DAS OBRAS 100,00% | R$ 115.802.746,26
16 PREVISAO DE ISS R$  3.153.169,07

VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAGAO (DAER) R$ 118.955.915,33

RODOVIA: RSC-453

EXTENSAO(km): 39,

45 km

TRECHO: Lajeado Grande - Itati

QUADRO RESUMO

MES-BASE: Abril / 2024 - SEM
DESONERAGAO




