
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,56% 306.694,41R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,22% 3.398.773,26R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 4,33% 2.364.903,86R$        

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,91% 499.105,44R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,20% 111.303,91R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,15% 80.030,68R$             

7 TERRAPLENAGEM 1,12% 612.062,01R$           

8 DRENAGEM 1,70% 931.098,15R$           

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,58% 318.687,61R$           

11 PAVIMENTAÇÃO 26,39% 14.421.231,60R$      

12 SINALIZAÇÃO 0,94% 514.420,48R$           

13 CONTENÇÕES 47,43% 25.919.664,61R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 3,14% 1.717.675,81R$        

15 MATERIAIS ASFALTICOS 6,32% 3.452.809,65R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS 100,00% 54.648.461,48R$      

16 PREVISÃO DE ISS 1.402.782,62R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS 56.051.244,10R$      

RODOVIA: VRS-858

EXTENSÃO(km): 12,86 km

TRECHO: Linha do Rio

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 

DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Janeiro / 2025 - SEM 

DESONERAÇÃO


