
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,44% 293.159,80R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,47% 4.313.785,97R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 1,35% 903.261,25R$           

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,79% 525.884,24R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,56% 374.622,09R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,31% 207.104,45R$           

7 TERRAPLENAGEM 2,13% 1.422.560,17R$        

8 DRENAGEM 11,26% 7.511.583,02R$        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,54% 360.108,21R$           

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4,06% 2.710.994,25R$        

11 PAVIMENTAÇÃO 25,39% 16.941.899,11R$      

12 SINALIZAÇÃO 1,49% 997.372,18R$           

13 CONTENÇÕES 24,50% 16.347.215,25R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 1,84% 1.226.942,85R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS 81,14% 54.136.492,84R$      

15 MATERIAIS ASFALTICOS 18,86% 12.585.021,34R$      

VALOR TOTAL DAS OBRAS COM MATERIAIS ASFÁLTICOS 100,00% 66.721.514,18R$      

PREVISÃO DE ISS 2.835.349,48R$        

RODOVIA: ERS-020

EXTENSÃO(km): 20,08 km

TRECHO: Paradouro Maktub - Entr. ERS-239 (A)

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


