
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,47% 293.321,53R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,91% 4.288.519,86R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 1,34% 831.066,64R$           

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,78% 485.052,24R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,69% 428.568,45R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,38% 237.333,00R$           

7 TERRAPLENAGEM 2,62% 1.626.580,10R$        

8 DRENAGEM 13,87% 8.605.889,04R$        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,66% 411.906,88R$           

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 1,46% 903.127,02R$           

11 PAVIMENTAÇÃO 26,27% 16.307.835,84R$      

12 SINALIZAÇÃO 1,84% 1.143.119,52R$        

13 CONTENÇÕES 21,63% 13.422.308,47R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 1,60% 994.573,06R$           

VALOR TOTAL DAS OBRAS 80,52% 49.979.201,65R$      

15 MATERIAIS ASFALTICOS 19,48% 12.088.419,75R$      

VALOR TOTAL DAS OBRAS COM MATERIAIS ASFÁLTICOS 100,00% 62.067.621,40R$      

PREVISÃO DE ISS 2.622.584,84R$        

RODOVIA: ERS-020

EXTENSÃO(km): 18,49 km

TRECHO: Entr. ERS-239 - Acesso a Três Coroas

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


