
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,65% 296.658,73R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11,12% 5.040.705,47R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 4,99% 2.262.389,62R$        

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 2,44% 1.106.787,26R$        

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,26% 115.734,42R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,18% 83.613,99R$             

7 TERRAPLENAGEM 2,58% 1.170.219,53R$        

8 DRENAGEM 6,03% 2.733.956,56R$        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,98% 445.032,56R$           

11 PAVIMENTAÇÃO 21,31% 9.656.490,99R$        

12 SINALIZAÇÃO 1,87% 845.786,89R$           

13 CONTENÇÕES 28,59% 12.956.376,83R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,73% 1.237.479,01R$        

15 MATERIAIS ASFALTICOS 16,26% 7.368.875,80R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS 100,00% 45.320.107,66R$      

16 PREVISÃO DE ISS 794.516,91R$           

VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER) 46.114.624,57R$      

RODOVIA: ERS-425

EXTENSÃO(km): 12,21 km

TRECHO: Nova Bréscia - Encantado

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


