



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Edital: EDITAL N°: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/DG/2025 – LOTE 27

Dispensa de Licitação: N° 014/DAER/2025

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 27.

Razão Social: Matt Construtora LTDA.

CNPJ: 00.220.982/0001-27

Inscrição Estadual: 329/0001816

Telefone/ Fax/ E-mail: (054) 3359-1119/ grupompx@grupompx.com

O valor global da proposta é de R\$ 43.578.320,22 (Quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 4.357.832,02 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos) referente ao total de mão-de-obra e R\$ 39.220.488,20 (Trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 29,20% para serviços e diferenciado de 15,00% para fornecimento de materiais, ENCARGOS SOCIAIS conforme manual Sicro Volume 4 – Mão de obra referente ao mês de outubro/2023.

O prazo de validade desta proposta é de **60 dias** a contar da data de abertura das propostas.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para



atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS

MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.07.30 14:34:07
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.

Douglas Matt

CPF: 019.990.750-13

RG: 7104116061

Representante Legal

RAFAEL

BRISOTTO:02115066057

Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2025.07.30 14:41:10 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.

Rafael Brisotto

CPF: 021.150.660-57

RG: 8106501938 SJS/RS

CREA: RS217228

Responsável técnico da empresa



DADOS DA LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

EDITAL Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/DAER/2025 – LOTE 27

PROPONENTE: MATT CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/MF DO PROPONENTE: 00.220.982/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 329/0001816

ENDEREÇO DO PROPONENTE: RODOVIA ERS-324, Nº 1500, DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: VILA MARIA - RS

CEP: 99155000

FONE: (054) 3359-1119

E-MAIL: licitacoes@grupompx.com

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE A EMPRESA POSSUI A CONTA: BANRISUL - 041

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 260312020-5

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS

MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.07.30 14:34:30 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.

Douglas Matt

CPF: 019.990.750-13

RG: 7104116061

Representante Legal

EDITAL: DL 014/DAER/2025

LOTE: Nº 27

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 27.

OBRA: Lote 27- ERS-425 - NOVA BRÉSCIA (FIM TRV) – ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO)

RAZÃO SOCIAL: MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ MATT CONSTRUTORA: 00.220.982/0001-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PORCENTAGEM (%)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,65	280.342,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,12	4.763.466,67
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,99	2.137.958,19
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,44	1.045.913,96
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26	109.369,03
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,18	79.015,22
7	TERRAPLENAGEM	2,58	1.105.857,46
8	DRENAGEM	6,03	2.583.588,95
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,98	420.555,77
10	PAVIMENTAÇÃO	21,31	9.125.383,99
11	SINALIZAÇÃO	1,87	799.268,61
12	CONTENÇÕES	28,59	12.243.776,10
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,73	1.169.417,66
14	MATERIAIS ASFALTICOS	16,26	6.963.587,63
VALOR TOTAL DAS OBRAS		100,00	42.827.501,74
15	PREVISÃO DE ISS		750.818,48

VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)

43.578.320,22

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS
MATT:01999075013
Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.07.30 14:34:55
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:02115066057
Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2025.07.30 14:39:47 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228

[illegible]

EDITAL: DL 014/DAER/2025

LOTE: Nº 27

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária darodovia do Lote 27.

OBRA: Lote 27- ERS-425 - NOVA BRÉSCIA (FIM TRV) – ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO)

RAZÃO SOCIAL: MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ MATT CONSTRUTORA: 00.220.982/0001-27

DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS		% SOBRE PV	% SOBRE CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,08%	10,00%
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV-Lucro)	0,78%	1,10%
Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,71%
Seguros e Garantias contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,14%
Subtotal 1		8,46%	11,95%
BENEFÍCIOS		% SOBRE PV	% SOBRE CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,50%	12,00%
Subtotal 2		8,50%	12,00%
TRIBUTOS		% SOBRE PV	% SOBRE CD
PIS	1,65% do PV	1,65%	2,33%
COFINS	7,60% do PV	7,60%	10,74%
ISSQN	3,00% do PV	3,00%	4,24%
Subtotal 3		12,25%	17,31%
BDI (%)		29,20%	41,26%

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS
MATT:01999075013
Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.07.30 14:36:22
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:021150660
57
Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2025.07.30 14:38:59
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228

EDITAL: DL 014/DAER/2025

LOTE: Nº 27

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária darodovia do Lote 27.

OBRA: Lote 27- ERS-425 - NOVA BRÉSCIA (FIM TRV) – ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO)

RAZÃO SOCIAL: MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ MATT CONSTRUTORA: 00.220.982/0001-27

DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
A - Administração Central	3,34%	3,84%
C - Custos financeiros (0,23% sobre (PV-Lucro))	0,94%	1,21%
Subtotal 1	4,28%	5,05%
BENEFÍCIOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
E - Lucro Operacional	5,00%	5,75%
Subtotal 2	5,00%	5,75%
TRIBUTOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
F - PIS	0,65%	0,75%
G - COFINS	3,00%	3,45%
Subtotal 3	3,65%	4,20%
BDI COM TRIBUTOS (%)	12,93%	15,00%

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS
MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.07.30 14:36:36
-03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:02115066057

Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2025.07.30 14:38:26 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228

EDITAL: DL 014/DAER/2025

LOTE: Nº 27

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária darodovia do Lote 27.

OBRA: Lote 27- ERS-425 - NOVA BRÉSCIA (FIM TRV) – ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO)

RAZÃO SOCIAL: MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ MATT CONSTRUTORA: 00.220.982/0001-27

DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS		PEQUENO PORTE		PEQUENO PORTE		PEQUENO PORTE	
		% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,75%	6,00%	4,81%	6,00%	4,87%	6,00%
Despesas financeiras (0,23% sobre (PV-Lucro))	0,85% sobre (PV-Lucro)	0,78%	0,99%	0,79%	0,99%	0,80%	0,99%
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25%	0,32%	0,25%	0,31%	0,25%	0,31%
Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,63%	0,50%	0,62%	0,50%	0,62%
Subtotal 1		6,28%	7,94%	6,35%	7,92%	6,43%	7,91%
BENEFÍCIOS		% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,92%	10,00%	6,82%	8,50%	5,69%	7,00%
Subtotal 2		7,92%	10,00%	6,82%	8,50%	5,69%	7,00%
TRIBUTOS		% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,82%	0,65%	0,81%	0,65%	0,80%
COFINS	3,00% do PV	3,00%	3,79%	3,00%	3,74%	3,00%	3,69%
ISSQN	3,00% do PV	3,00%	3,79%	3,00%	3,74%	3,00%	3,69%
Subtotal 3		6,65%	8,40%	6,65%	8,29%	6,65%	8,19%
BDI (%)		20,85%	26,34%	19,82%	24,72%	18,76%	23,10%

Município de Vila Maria/RS, 30 de julho de 2025.

DOUGLAS
MATT:019990750
13
Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Data: 2025.07.30 14:38:07 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116661

RAFAEL
BRISOTTO:021150660
57
Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Data: 2025.07.30 14:38:07 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228

ETIPLA 15. 014045E0205

LOTE Nº 27

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de projetos básicos e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais, de manutenção e de saneamento, bem como obras de conservação e melhorias necessárias para reabilitação e qualificação viária do trecho da Lote 27.

OBRA: Lote 27 - ERS-405 - NOVA BRÉSILIA (RM) - ENTR. ERS-351 (P/ ENCONTRO)

CHP: MATT CONSTRUTORA. 00.220.882001-27

CORPO		tempo		RECURSOS COMUNS										RECURSOS ESPECÍFICOS										TOTAL (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
tempo	valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible][illegible]


DOUGLAS
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
MATT:01999075013
Data: 2025.07.30 14:37:11 -03'00'

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Socio Administrador
CPF nº 016.399.759-13
RG: 7104115061

Assinado de forma digital
por RAFAEL
BRISOTTO:02115
066057
Data: 2025.07.30 14:37:41
+03'00'


MATT CONSTRUTORA LTDA,
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.154.068-57
RG: 8105301938
CBEA/RPS 217228

LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Lote 27- ERS-425 - NOVA BRÉSCIA (FIM TRV) – ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO)



Distâncias	DMT
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – Trecho	290 m

LEGENDA:



Instalações Industriais

