

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER
DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EDITAL: DL nº 013/DAER/2025- Chamamento Público nº 003/DG/2025 - **LOTE 26**

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do **Lote 26**.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: DOBIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ DO PROPONENTE: 02.077.639/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PROPONENTE: 096/2655880

ENDEREÇO DO PROPONENTE: RUA: GEN. JONATHAS BORGES FORTES, 220 - BAIRRO GLÓRIA - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91.710-020

TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE: 5134121400/ engenharia@dobil.com.br

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: Bill Bof Reis

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: CPF 165.311.910-15

O valor global da proposta é de **R\$ 63.849.233,55 (sessenta e três milhões oitocentos e quarenta e nove mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)**, sendo R\$ 17.877.785,39 (dezesete milhões oitocentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) referente ao total de mão-de-obra e R\$ 45.971.448,16 (quarenta e cinco milhões novecentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de **24,72%** para Construção e Restauração Rodoviária e **41,26%** para Consultoria e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de **109,58%**. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução dos serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

BILL BOF
REIS:16531
191015

Assinado de forma digital por BILL BOF
REIS:16531191015
Dados: 2025.07.31 10:54:36 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972

Representante Legal
Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER
DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,47%	289.508,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,91%	4.232.769,10
3	CANTEIRO DE OBRAS	1,34%	820.262,77
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,78%	478.746,56
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	422.997,06
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,38%	234.247,67
7	TERRAPLENAGEM	2,62%	1.605.434,56
8	DRENAGEM	13,87%	8.494.012,48
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	406.552,09
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1,46%	891.386,37
11	PAVIMENTAÇÃO	26,27%	16.095.833,97
12	SINALIZAÇÃO	1,84%	1.128.258,97
13	CONTENÇÕES	21,63%	13.247.818,46
14	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,60%	981.643,61
15	MATERIAIS ASFÁLTICOS	19,48%	11.931.270,29
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	61.260.742,31
	PREVISÃO DE ISS		2.588.491,24
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS		63.849.233,55
RODOVIA: ERS-020		QUADRO RESUMO	
EXTENSÃO (km): 18,49 km		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM	
TRECHO: Entr. ERS-239 - Acesso a Três Coroas		DESONERAÇÃO	

BILL BOF
REIS:165311910
15

Assinado de forma digital
por BILL BOF
REIS:16531191015
Dados: 2025.07.31 10:55:12
-03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972

Representante Legal

Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.



Ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER

DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

RESUMO DA PROPOSTA

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTD	VALOR (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,00	289.508,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	4.232.769,10
3	CANTEIRO DE OBRAS	%	100,00	820.262,77
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	%	100,00	478.746,56
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	422.997,06
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	%	100,00	234.247,67
7	TERRAPLENAGEM	%	100,00	1.605.434,56
8	DRENAGEM	%	100,00	8.494.012,48
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00	406.552,09
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	%	100,00	891.386,37
11	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00	16.095.833,97
12	SINALIZAÇÃO	%	100,00	1.128.258,97
13	CONTENÇÕES	%	100,00	13.247.818,46
14	PROJETOS DE ENGENHARIA	%	100,00	981.643,61
15	MATERIAIS ASFÁLTICOS	%	100,00	11.931.270,29
	VALOR TOTAL DAS OBRAS			61.260.742,31
	PREVISÃO DE ISS			2.588.491,24
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS			63.849.233,55

BILL BOF

REIS:1653119101

5

Assinado de forma digital por BILL
BOF REIS:16531191015
Dados: 2025.07.31 10:55:43 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972

Representante Legal
Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER

DL nº 013/DAER/2025

Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ETAPA	PARCELA (EM R\$)	PERCENTUAL
1	Mês 01	653.142,53	1,02%
2	Mês 02	772.914,77	1,21%
3	Mês 03	381.023,10	0,60%
4	Mês 04	1.375.020,16	2,15%
5	Mês 05	2.264.001,77	3,55%
6	Mês 06	2.234.347,99	3,50%
7	Mês 07	2.234.437,11	3,50%
8	Mês 08	5.079.045,06	7,95%
9	Mês 09	9.196.027,40	14,40%
10	Mês 10	9.197.135,66	14,40%
11	Mês 11	6.018.266,12	9,43%
12	Mês 12	6.018.266,11	9,43%
13	Mês 13	6.651.619,21	10,42%
14	Mês 14	7.432.105,22	11,64%
15	Mês 15	4.341.881,34	6,80%

BILL BOF

REIS:1653119

1015

Assinado de forma
digital por BILL BOF

REIS:16531191015

Dados: 2025.07.31

10:56:09 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972

Representante Legal

Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER

DL nº 013/DAER/2025

Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	PERÍODO (dias)	DESEMBOLSOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
1ª	30	1,02%	5,00%
2ª	30	1,21%	5,19%
3ª	30	0,60%	4,58%
4ª	30	2,15%	6,13%
5ª	30	3,55%	7,53%
6ª	30	3,50%	7,48%
7ª	30	3,50%	7,48%
8ª	30	7,95%	11,93%
9ª	30	14,40%	18,38%
10ª	30	14,40%	18,38%
11ª	30	9,43%	13,41%
12ª	30	9,43%	13,41%
13ª	30	10,42%	14,40%
14ª	30	11,64%	15,62%
15ª	30	6,80%	10,78%

BILL BOF

**REIS:16531191
015**

Assinado de forma digital

por BILL BOF

REIS:16531191015

Dados: 2025.07.31

10:56:42 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972

Representante Legal

Responsável Técnico



Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER
DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - LOTE 26

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO																
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MENSAL													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10,00%				40,00%										50,00%
		289.508,35	28.890,83	1,16%	-	-	115.803,34	-	-	8,24%	14,91%	14,91%	9,76%	-	-	144.754,18
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.232.769,10	-	48.103,12	3.809,48	-	181.565,79	153.226,24	153.226,24	348.780,17	631.105,87	413.118,26	413.118,26	456.715,80	797.876,09	-
3	CANTEIRO DE OBRAS	820.262,77	3,00%			97,00%										-
			24.897,88	-	-	793.654,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%	6,66%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	476.746,56	31,932,40	31,932,40	31,932,40	31,932,40	31,932,40	31,932,40	31,932,39	31,932,39	31,932,39	31,932,39	31,884,52	31,884,52	31,884,52	6,66%
			50,00%													6,66%
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	422.997,06	211.498,53	211.498,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6	TERRAPLENAGEM	1.605.434,56	-	-	-	321.086,91	321.086,91	321.086,92	321.086,91	321.086,92	321.086,91	321.086,91	321.086,91	321.086,91	321.086,91	321.086,91
			33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
7	DRENAGEM	8.494.012,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	406.552,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	891.386,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PAVIMENTAÇÃO	16.095.833,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	1.128.258,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CONTENÇÕES	13.247.818,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	981.643,61	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			314.125,96	314.125,96	314.125,96	39.265,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MATERIAS ASFÁLTICAS	11.931.270,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	234.247,67	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
			15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.624,32	15.600,89	15.600,89	15.600,89	15.600,89
			1,02%	1,21%	0,80%	2,15%	3,55%	3,50%	3,50%	7,95%	14,40%	14,41%	9,43%	10,42%	11,64%	6,79%
16	PREVISÃO DE ISS	2.688.491,24	26.402,61	31.320,74	115.530,94	55.652,56	91.891,43	90.987,19	90.987,19	205.785,05	372.742,74	373.001,59	244.084,72	244.084,72	269.728,80	301.300,39
			653.142,53	772.914,77	381.023,10	1.375.020,16	2.284.007,77	2.234.347,98	2.234.437,11	5.079.045,06	9.198.027,40	9.197.135,66	6.019.268,12	6.019.268,11	6.651.619,21	7.432.105,22
			653.142,53	1.426.057,30	1.807.080,40	3.118.100,56	5.446.102,33	7.689.450,32	9.914.887,43	14.993.932,49	24.189.959,89	33.397.065,55	39.403.361,07	45.423.827,78	52.075.245,99	59.507.352,21
TOTAL		63.849.233,55														
TOTAL ACUMULADO																
RODOVIA: ERS-020																
EXTENSÃO (km): 18,49 Km																
TRECHO: Entr. ERS-239 - Acesso a Três Coroas																

BILL BOF
Assinado de forma digital por BILL BOF
REIS:16531191
Dados: 2025.07.31 10:58:10 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972
Representante Legal
Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER
DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - **LOTE 26**

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,81	6,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,79	0,99
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
Sub-total 1		6,35	7,92
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	6,82	8,50
Sub-total 2		6,82	8,50
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,74
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,74
Sub-total 3		6,65	8,29
Total - BDI (%)		19,82	24,72

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (março/2024) = 10,75% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro)

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BILL BOF

REIS:165311

91015

Assinado de forma digital por BILL BOF

REIS:16531191015

Dados: 2025.07.31 10:58:29 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972
Representante Legal
Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER
DL nº 013/DAER/2025
Chamamento Público nº 03/DG/2025 - LOTE 26

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI CONSULTORIA

Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,08	10,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,78	1,10
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,71
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,14
	Sub-total 1	8,46	11,95
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,50	12,00
	Sub-total 2	8,50	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,33
COFINS	7,60% do PV	7,60	10,74
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,24
	Sub-total 3	12,25	17,31
Total - BDI (%)		29,20	41,26

(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

PV=PREÇO DE VENDA

CD=CUSTO DIRETO

SELIC (último dia do mês/dd/aaaa)

30/03/2024

10,75%

DF=DESPESAS FINANCEIRAS S/ (PV-LUCRO)

0,85%

BILL BOF
REIS:165311
91015

Assinado de forma
digital por BILL BOF
REIS:16531191015
Dados: 2025.07.31
10:58:54 -03'00'

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972
Representante Legal
Responsável Técnico

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Ao

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER

DL nº 013/DAER/2025

Chamamento Público nº 03/DG/2025 - LOTE 26

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

COGIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul - Abril/2024
Sem desoneração

DMT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2			
P9801	Ajudante	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	0,65%	109,58%
P9802	Ajudante especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	0,65%	109,58%
P9803	Almoço	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	4,85%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	5,00%	0,14%	7,47%	3,71%	0,93%	5,96%	0,45%	77,02%	0,45%	77,02%
P9804	Almoço	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	4,85%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	5,00%	0,14%	7,47%	3,71%	0,93%	5,96%	0,45%	77,02%	0,45%	77,02%
P9805	Armad	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,05%	4,99%	2,06%	0,91%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,87%	0,19%	10,26%	4,36%	0,93%	13,54%	0,62%	110,37%	0,62%	110,37%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	6,67%	0,06%	0,04%	9,25%	0,74%	0,14%	-	4,13%	0,10%	5,66%	3,77%	0,93%	6,56%	0,37%	76,16%	0,37%	76,16%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,21%	5,04%	3,28%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,95%	0,17%	9,04%	4,40%	0,93%	14,07%	0,55%	110,24%	0,55%	110,24%
P9808	Capim	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,23%	5,04%	3,47%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,93%	0,16%	8,66%	4,41%	0,93%	13,91%	0,53%	109,33%	0,53%	109,33%
P9809	Encarregado administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	7,82%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,29%	0,08%	4,51%	3,80%	0,93%	7,08%	0,29%	76,35%	0,29%	76,35%
P9810	Eletricista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,26%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,73%	0,13%	7,06%	4,48%	0,93%	14,68%	0,43%	109,13%	0,43%	109,13%
P9811	Encarregado especializado	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,88%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	0,39%	75,88%
P9812	Engenheiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	8,18%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,08%	4,14%	3,82%	0,93%	7,21%	0,27%	76,17%	0,27%	76,17%
P9814	Operacional	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	1,20%	0,79%	0,05%	9,24%	0,74%	0,01%	-	7,44%	0,21%	11,10%	3,59%	0,93%	4,51%	0,67%	77,78%	0,67%	77,78%
P9815	Jardineiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,54%	5,13%	5,85%	0,88%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,33%	0,12%	6,47%	4,50%	0,93%	15,09%	0,39%	109,57%	0,39%	109,57%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	8,18%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,12%	6,47%	4,50%	0,93%	15,09%	0,39%	109,57%	0,39%	109,57%
P9821	Pedreiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,25%	5,05%	3,61%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,83%	0,16%	8,71%	4,41%	0,93%	13,97%	0,53%	109,29%	0,53%	109,29%
P9822	Pintor	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,11%	5,01%	2,52%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,57%	0,18%	9,80%	4,37%	0,93%	13,74%	0,59%	110,32%	0,59%	110,32%
P9823	Serralheiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,50%	0,15%	8,21%	4,43%	0,93%	14,44%	0,50%	110,15%	0,50%	110,15%
P9824	Servente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	0,65%	109,58%
P9825	Soldador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,20%	5,04%	3,27%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,06%	0,17%	9,05%	4,40%	0,93%	14,07%	0,55%	110,24%	0,55%	110,24%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	9,87%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,11%	-	2,24%	0,05%	2,45%	3,87%	0,93%	7,80%	0,20%	75,17%	0,20%	75,17%
P9827	Vigia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,51%	0,93%	0,05%	9,24%	0,74%	0,04%	-	4,56%	0,13%	6,81%	3,73%	0,93%	6,10%	0,41%	76,05%	0,41%	76,05%
P9830	Montador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,80%	4,92%	4,23%	0,91%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,16%	0,22%	12,18%	4,28%	0,93%	12,70%	0,74%	110,59%	0,74%	110,59%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	2,58%	0,91%	0,06%	9,24%	0,74%	0,01%	-	6,52%	0,18%	9,74%	3,64%	0,93%	5,10%	0,59%	77,79%	0,59%	77,79%
P9837	Oxanógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	8,37%	0,79%	0,05%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,13%	0,07%	3,95%	3,82%	0,93%	7,21%	0,28%	75,96%	0,28%	75,96%
P9840	Encarregado geral	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	0,39%	75,88%
P9842	Fazendeiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	3,81%	0,91%	0,06%	9,24%	0,74%	0,15%	-	5,70%	0,16%	8,52%	3,68%	0,93%	5,60%	0,51%	77,58%	0,51%	77,58%
P9843	Operador de equipamento leve	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	0,49%	109,24%
P9845	Operador de equipamento leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	0,49%	109,24%
P9846	Operador de equipamento especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	0,49%	109,24%
P9847	Perfurador de tubulão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	0,65%	109,58%
P9848	Desarmista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	7,70%	0,91%	0,06%	9,24%	0,74%	0,10%	-	3,98%	0,09%	4,63%	3,80%	0,93%	7,05%	0,30%	76,46%	0,30%	76,46%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	7,49%	0,79%	0,05%	9,24%	0,74%	0,00%	-	3,52%	0,09%	4,81%	3,79%	0,93%	6,83%	0,31%	75,65%	0,31%	75,65%
P9850	Copeiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	7,97%	0,91%	0,06%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,18%	0,08%	4,36%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	76,30%	0,28%	76,30%
P9851	Médico do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	5,03%	0,88%	0,04%	9,24%	0,74%	0,06%	-	4,88%	0,13%	7,29%	3,71%	0,93%	5,97%	0,44%	76,63%	0,44%	76,63%
P9852	Blas	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,39%	5,09%	4,75%	0,88%	0,06%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,07%	0,14%	7,56%	4,46%	0,93%	14,61%	0,48%	109,69%	0,48%	109,69%
P9853	Pré-marcador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	0,65%	109,58%
P9854	Recepcionista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	6,26%	0,91%	0,06%	9,24%	0,74%	0,21%	-	4,43%	0,11%	6,08%	3,76%	0,93%	6,54%	0,30%	77,16%	0,30%	77,16%
P9855	Maneirinho de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	8,81%	0,79%	0,05%	9,24%	0,74%	0,00%	-	2,77%	0,06%	3,50%	3,83%	0,93%	7,33%	0,25%	75,58%	0,25%	75,58%
P9856	Maneirinho de convés	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,79%	0,79%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,79%	0,06%	3,52%							

Rio Grande do Sul - Abril/2024
Sem desconsideração

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)					Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2					
P9867	Técnico especializado - metalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,60%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	3,70%	0,93%	5,88%	0,47%	77,19%				
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,86%				
P9870	Motobista de veículo leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,54%	5,13%	5,88%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,31%	0,12%	6,46%	4,50%	0,93%	15,02%	0,39%	109,94%				
P9871	Motobista de veículo especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,57%	5,14%	6,06%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,19%	0,12%	6,20%	4,51%	0,93%	15,02%	0,38%	109,02%				
P9875	Encarregado de turma	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%				
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,12%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,07%	-	6,16%	0,17%	9,20%	3,65%	0,93%	5,32%	0,96%	77,66%				
P9878	Secretaria	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,67%	0,88%	0,06%	0,02%	9,25%	0,74%	0,20%	-	3,40%	0,09%	4,66%	3,80%	0,93%	7,01%	0,30%	76,24%				
P9880	Plata flutuante	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,06%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%				
P9882	Técnico especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,39%	5,09%	4,80%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	4,45%	0,93%	14,68%	0,47%	110,21%				
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,82%	0,91%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,29%	0,08%	4,51%	3,80%	0,93%	7,08%	0,29%	76,35%				
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%				
P9885	Frentista de túnel	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,29%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,09%	0,65%	109,58%				
P9889	Técnico da qualidade	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	6,88%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,97%	0,10%	5,44%	3,76%	0,93%	6,73%	0,38%	76,75%				
P9892	Auxiliar de blasteiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,39%	5,09%	4,75%	0,88%	0,06%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,07%	0,14%	7,56%	4,46%	0,93%	14,61%	0,46%	109,69%				
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%				
P9896	Porteiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,96%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,04%	-	4,93%	0,14%	7,37%	3,71%	0,93%	6,00%	0,45%	77,00%				
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,11%	0,88%	0,06%	0,08%	9,25%	0,74%	0,13%	-	7,11%	0,20%	10,63%	3,61%	0,93%	4,77%	0,64%	77,50%				
P9900	Compressor	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,49%	0,91%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,09%	-	3,53%	0,09%	4,83%	3,79%	0,93%	6,97%	0,32%	76,52%				
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,86%				
P9903	Auxiliar técnico	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,60%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	3,70%	0,93%	5,88%	0,47%	77,19%				
P9907	Comandante de longo curso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%				
P9908	Imediato	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%				
P9909	Oficial de náutica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,23%	0,79%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,06%	-	3,23%	0,08%	4,08%	3,81%	0,93%	7,13%	0,29%	75,93%				
P9910	Oficial de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,71%	0,79%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,02%	-	2,21%	0,05%	2,59%	3,86%	0,93%	7,67%	0,19%	75,34%				
P9913	Dragueira	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%				
P9915	Marquinista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,65%	0,88%	0,06%	0,05%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,90%	0,07%	3,67%	4,60%	0,93%	16,27%	0,26%	109,64%				
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%				
P9920	Mestre flutuante	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%				
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%				
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	15,52%	0,35%	109,58%				
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	15,52%	0,35%	109,58%				
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%				
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%				
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,29%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,09%	0,65%	109,58%				
P9930	Eleticista com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,47%	5,11%	5,26%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,73%	0,13%	7,06%	4,48%	0,93%	14,68%	0,43%	109,13%				
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%				
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%				
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	3,77%	0,93%	8,80%	0,38%	90,26%				
P9934	Motobista de veículo especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,57%	5,14%	6,06%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,19%	0,12%	6,26%	4,51%	0,93%	15,02%	0,38%	109,02%				
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%				
P9939	Operador de equipamento leve com inabilitidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%				
P9942	Maneiro de convés com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,79%	0,79%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,79%	0,06%	3,52%	4,60%	0,93%	16,30%	0,25%	109,47%				
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%				
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,18%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,08%	4,14%	3,82%	0,93%	7,21%	0,27%	76,17%				
P999																																	

[illegible]

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRÁ
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais. Entretanto, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel (é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após o obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

BILL BOF
REIS:16531191
015

Engº Bill Bof Reis - CREA/RS 10.972
Representante Legal
Responsável Técnico