DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA Ne°

91,54 %

30,00 %

12,00 %

12,68 %

0.0 - COORDENACAO - ADMINISTRACAO
- . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Coordenador més | 10.601,59 0,33 | 8,0000 2,6400 27.988,19
1.2 Digitador més 1.033,97 0,30 | 8,0000 2,4000 2.481,52
1.3 Chefe de Escritdrio més 2.176,31 0,15| 6,0000 0,9000 1.958,67
1.4 Motorista més 1.104,40 0,33 | 6,0000 1,9800 2.186,71
Subtotal 1 34.615,09
% sobre subtotal 1 % | 91,54 | 31.686,65
Subtotal 2 66.301,74
% sobre subtotal 1 % | 30,00 | 10.384,52
Subtotal 3 76.686,26
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 6,0000 12,0000 1.476,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 6,0000 12,0000 1.476,00
Total Diarias 2.952,00
Microcomputador + Sistema operacional + A
5.1 . més 144,49 0,15| 8,0000 1,2000 173,38
Office + No-breack
5 |Impressora Adlaser preto, 26ppm, més 117,60|  002]| 80000| 0,1600 18,81
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 192,19
Subtotal 5 79.830,45
Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més | 2.569,02 | 0,33 | 6,0000 | 1,9800 5.086,65
Subtotal 6 84.917,10
7.1 |Aluguel de Escritério més | 1.080,83 | 0,15| 8,0000|  1,2000 1.296,99
8- Total Coordenacdo/Administracao 86.214,09
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.1 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 16 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO BAIXO <= 1500
- . . Quantidade

Item [Descricéo Unid. }Jnlt. (RY) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 8,00 | 0,7500 6,0000 4.728,00
Subtotal 1 5.468,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 5.468,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 5.005,59
Subtotal 3 10.473,80
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.640,46
Subtotal 4 12.114,26

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 1,0000 4,3000 528,90
Total Diarias 528,90
Subtotal 5 12.643,16

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 14.057,42

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, o

2 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,131 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 21,00 | 1,0000 21,0000 8,40
Total Aluguel de Equipamentos 46,00
Subtotal 7 14.103,42

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 0,10 | 1,0000 0,1000 194,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 3.585,37
Subtotal 8 17.688,79
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.122,65
Subtotal 9 19.811,44

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.512,09

11- |Custo Total da Tarefa 22.323,53

12- Custo por Qosto - producéo 8,6 2.595.75
Estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na

(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto e

outro. Considerados 8 contadores/més com 6hs diarias. O valor
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducgao horéria (30/40

= 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més. 2 estudos por
semana: 2x4,3=8,6. producéo =
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.2 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 16 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO ALTO > 1500
. . . Quantidade

Item [Descricéo Unid. }Jnlt. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 10,67 | 0,7500 8,0025 6.305,97
Subtotal 1 7.046,18

21 més | | | | - -
Subtotal 2 7.046,18
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 6.450,07
Subtotal 3 13.496,25
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.113,85
Subtotal 4 15.610,10

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 1,0000 4,3000 528,90
Total Diarias 528,90
Subtotal 5 16.139,00

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casal/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 17.553,26

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1.0000 0,1300 18.78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 10000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 28,00 | 1,0000 28,0000 11,20
Total Aluguel de Equipamentos 48,80
Subtotal 7 17.602,06

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.5631,28
Subtotal 8 23.133,34
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.776,00
Subtotal 9 25.909,34

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.285,30

11- Custo Total da Tarefa 29.194,64

12- Custo por Eosto - producéo 8,6 3.394.72
estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada em dias uteis (ter e qui) com deslocamentos na

(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto e

outro. Considerados 10,67 contadores/més com 6hs diarias. O
valor 0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducéo horaria

(30/40 = 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més. 2 estudos por
semana: 2x4,3=8,6. Producéo =
8,6 estudos por més.
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.3 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 24 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO BAIXO <= 1500
- . . Quantidade

Item [Descri¢éo Unid. }Jnlt. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 12,00 | 0,7500 9,0000 7.092,00
Subtotal 1 7.832,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.832,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 7.169,60
Subtotal 3 15.001,81
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.349,66
Subtotal 4 17.351,47

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 1,0000 4,3000 528,90
Total Diarias 528,90
Subtotal 5 17.880,37

6.1 |~luguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00| 1,0000|  1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Moveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 136,99 1,00 | 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 19.294,63

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, "

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 013 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 21,00 | 1,0000 21,0000 8,40
Total Aluguel de Equipamentos 46,00
Subtotal 7 19.340,63

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 1,0000 1,1000 2.140,50

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.531,28
Subtotal 8 24.871,91
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.984,62
Subtotal 8 27.856,53

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.532,20

11- |Custo Total da Tarefa 31.388,73

12- Custo por EJosto - producéo 8,6 3.649 85
estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser
realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na (seg, qua e
sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto e outro.
Considerados 12 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més

refere-se ao ajuste decorrente da redugao horaria (30/40 = 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3

semanas/més. 2 estudos por semana:
2x4,3=8,6 Producéo = 8,6 estudos por

més

Equipe de Economia Rodviaria




Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %

= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %

1.4 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 24 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO ALTO > 1500
- . . Quantidade

Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 16,00 | 0,7500 12,0000 9.456,00
Subtotal 1 10.196,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 10.196,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 9.333,61
Subtotal 3 19.529,82
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 3.058,86
Subtotal 4 22.588,68

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 ( 1,0000 4,3000 528,90
Total Diarias 528,90
Subtotal 5 23.117,58

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 | 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 24.531,84
Microcomputador + Sistema operacional + N

7.1 . més 144,49 0,13 | 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, A

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 28,00 | 1,0000 28,0000 11,20
Total Aluguel de Equipamentos 48,80
Subtotal 7 24.580,64

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 0,10 | 1,0000 0,1000 -

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 2,00 | 1,0000 2,0000 -
Total Aluguel de Veiculos -
Subtotal 8 24.580,64
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.949,67
Subtotal 9 27.530,31

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.490,84

11- |Custo Total da Tarefa 31.021,15

r - pr a

12- Custo poAposto producéo 8,6 3.607.11
postos/més
Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser 365/12=30,4. 30,4/7=4,3
realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na (seg, qua e semanas/més 2 estudos por semana:
sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto e outro. 2x4,3=8,6. producéo = 8,6 estudos
Considerados 16 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més por més
refere-se ao ajuste decorrente da reducao horéaria (30/40 = 0,75).
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.5 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 16 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO BAIXO <= 1500
- . . Quantidade
Item [Descricéo Unid. }Jnlt. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 8,00 | 0,7500 6,0000 4.728,00
Subtotal 1 5.468,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 5.468,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 5.005,59
Subtotal 3 10.473,80
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.640,46
Subtotal 4 12.114,26

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 1,0000 2,1500 264,45
Total Diarias 264,45
Subtotal 5 12.378,71

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 13.792,97
Microcomputador + Sistema operacional + .

7.1 : més 144,49 0,13 | 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,131 10000 0,300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 21,00 | 1,0000 21,0000 8,40
Total Aluguel de Equipamentos 46,00
Subtotal 7 13.838,97

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 0,10 | 1,0000 0,1000 194,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 ( 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 3.585,37
Subtotal 8 17.424,34
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.090,92
Subtotal 9 19.515,26

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.474,53

11- Custo Total da Tarefa 21.989,79

12- Custo por E)osto - producéao 4,3 5.113.90
estudos/més
Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser 365/12=30,4. 30,4/7=4,3
realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua, qui ) com semanas/més 1 estudo por semana:
deslocamentos na (seg e sex). equipe sai durante 01 semana. 1x4,3=4,3. Produc¢éo= 4,3 estudos
Considerados 8 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més refere- por més
se ao ajuste decorrente da reducéo horaria (30/40 = 0,75).
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=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.6 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 16 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO ALTO > 1500
- . . Quantidade

Iltem |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PIMEs | Meses | Totl Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 21,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 10,67 | 0,7500 8,0025 6.305,97
Subtotal 1 7.046,18

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.046,18
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 6.450,07
Subtotal 3 13.496,25
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.113,85
Subtotal 4 15.610,10

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,151 1,0000 2,1500 264,45
Total Diarias 264,45
Subtotal 5 15.874,55

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00| 1,0000|  1,0000 1.277,27
casal/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 | 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 17.288,81

71 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 28,00 | 1,0000 28,0000 11,20
Total Aluguel de Equipamentos 48,80
Subtotal 6 17.337,61

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.5631,28
Subtotal 8 22.868,89
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.744,26
Subtotal 8 25.613,15

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.247,74

11- |Custo Total da Tarefa 28.860,89

12- Custo por EJosto - producéo 4,3 6.711,83
estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser
realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua, qui ) com
deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01 semana.
Considerados 10,67 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més

refere-se ao ajuste decorrente da redugao horaria (30/40 = 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3

semanas/més 1 estudo por semana:
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.7 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 24 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO BAIXO <= 1500
- . . Quantidade

Iltem |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PIMEs | Meses | Totl Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 21,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 12,00 | 0,7500 9,0000 7.092,00
Subtotal 1 7.832,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.832,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 7.169,60
Subtotal 3 15.001,81
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.349,66
Subtotal 4 17.351,47

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,151 1,0000 2,1500 264,45
Total Diarias 264,45
Subtotal 5 17.615,92

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00| 1,0000|  1,0000 1.277,27
casal/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 | 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 19.030,18

71 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 21,00 | 1,0000 21,0000 8,40
Total Aluguel de Equipamentos 46,00
Subtotal 7 19.076,18

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.5631,28
Subtotal 8 24.607,46
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.952,89
Subtotal 9 27.560,35

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.494,65

11- |Custo Total da Tarefa 31.055,00

12- Custo por EJosto - producéo 4,3 7.222.09
estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser

realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua, qui ) com

deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01 semana.
Considerados 12 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més

refere-se ao ajuste decorrente da reducao horaria (30/40 = 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3

semanas/més 1 estudo por semana:
1x4,3=4,3 Producéao = 4,3 estudos por

més

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.8 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 24 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO ALTO > 1500
- . . Quantidade

Item [Descricéo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 16,00 | 0,7500 12,0000 9.456,00
Subtotal 1 10.196,21

21 més | | | | - -
Subtotal 2 10.196,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 9.333,61
Subtotal 3 19.529,82
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 3.058,86
Subtotal 4 22.588,68

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 1,0000 2,1500 264,45
Total Diarias 264,45
Subtotal 5 22.853,13

6.1 |~luguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 24.267,39

71 M|grocomputador + Sistema operacional + més 144.49 013 | 1.0000 0,1300 18.78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, A

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 1,0000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 28,00 | 1,0000 28,0000 11,20
Total Aluguel de Equipamentos 48,80
Subtotal 7 24.316,19

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 0,10 | 1,0000 0,1000 194,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 2,00 ( 1,0000 2,0000 6.781,56
Total Aluguel de Veiculos 6.976,15
Subtotal 8 31.292,34
% sobre subtotal 8 % 12,00 3.755,08
Subtotal 9 35.047,42

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.444,01

11- Custo Total da Tarefa 39.491,43

12- Custo por EJosto - producéao 4,3 9.184.05
estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trdfego deve ser

realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua, qui ) com

deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01 semana.
Considerados 16 contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més

refere-se ao ajuste decorrente da redugao horaria (30/40 = 0,75).
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365/12=30,4. 30,4/7=4,3

semanas/més 1 estudo por semana:
1x4,3=4,3 Producéo = 4,3 estudos por

més
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.9 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 7 DIAS - 24 h E CA LCULO N° N) - TRAFEGO BAIXO <=
. . . Quantidade

Item [Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 12,00 | 0,7500 9,0000 7.092,00
Subtotal 1 7.832,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.832,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 7.169,60
Subtotal 3 15.001,81
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.349,66
Subtotal 4 17.351,47

51 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 | 1,0000 1,9000 233,70
Total Diarias 233,70
Subtotal 5 17.585,17

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00| 21,0000  1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 | 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 18.999,43

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0131 10000 0,1300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 21,00 | 1,0000 21,0000 8,40
Total Aluguel de Equipamentos 46,00
Subtotal 7 19.045,43

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 1,0000 1,1000 2.140,50

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.5631,28
Subtotal 8 24.576,71
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.949,20
Subtotal 9 27.525,91

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.490,28

11- |Custo Total da Tarefa 31.016,19

12- Custo por EJosto - producéo 3,8 8.162.15
estudos/més
Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e respon_savel pelo transporte. A pesquisa dg trafegq deve ser 365/12=30.4. 30.4/8=3.8
realizada em 7 dias com deslocamentos no dia anterior considerado 0,5 ~ .

. o . . semanas/més 1 estudo a cada 8 dias.
dia de deslocamento no inicio e final do estudo. Considerados 12 Producio = 3.8 estudos por més
contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més refere-se ao ajuste a0 =3, P
decorrente da reducéo horaria (30/40 = 0,75)

10 de 146

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

1.10 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 7 DIAS - 24 h E CALCULO N° N) - TRAFEGO ALTO >
1500
o . . Quantidade
Item [Descricéo Unid.  Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Digitador més 1.033,97 0,03 | 1,0000 0,0300 31,01

1.3 contador més 788,00 16,00 | 0,7500 12,0000 9.456,00
Subtotal 1 10.196,21

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 10.196,21
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 9.333,61
Subtotal 3 19.529,82
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 3.058,86
Subtotal 4 22.588,68

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 | 1,0000 1,9000 233,70
Total Diarias 233,70
Subtotal 5 22.822,38

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més | 1.277,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.277,27
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento | més 136,99 1,00 1,0000 1,0000 136,99
Total 1.414,26
Subtotal 6 24.236,64

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.13| 1,0000 0,1300 18,78
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

72 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,131 10000 0,300 18,82

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,40 28,00 | 1,0000 28,0000 11,20
Total Aluguel de Equipamentos 48,80
Subtotal 7 24.285,44

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 0,10 | 1,0000 0,1000 194,59

8.2 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.390,78 2,00 ( 1,0000 2,0000 6.781,56
Total Aluguel de Veiculos 6.976,15
Subtotal 8 31.261,59
% sobre subtotal 8 % 12,00 3.751,39
Subtotal 9 35.012,98

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 4.439,64

11- Custo Total da Tarefa 39.452,62

12- Custo por E)osto - producéao 3,8 10.382.26
estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua como
reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego deve ser
realizada em 7 dias com deslocamentos no dia anterior considerado 0,5

dia de deslocamento no inicio e final do estudo. Considerados 16

contadores/més com 6hs diarias. O valor 0,75/més refere-se ao ajuste
decorrente da reducgéo horaria (30/40 = 0,75)
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365/12=30,4. 30,4/8= 3,8
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Producéo = 3,8 estudos por més

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

12 de 146

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA Ne°

91,54 %

30,00 %

12,00 %

12,68 %
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EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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1.11 - POSTO DE CONTAGEM - 1 DIA - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO BAIXO
- . . Quantidade

Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Aucxiliar de Escritério més 1.053,67 0,29 | 1,0000 0,2900 305,56

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 3.940,43

21 Operaério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 3.940,43
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 3.607,06
Subtotal 3 7.547,49
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.182,12
Subtotal 4 8.729,61

5- Diarias

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 1,0000 4,3000 528,90

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 38,70 | 1,0000 38,7000 4.760,10
Total Diarias 5.289,00
Subtotal 5 14.018,61

6.1 M|grocomputador + Sistema operacional + més 144,49 039 | 1.0000 0,3900 56,35
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0391 10000 0,3900 56,48
Total Aluguel de Equipamentos 112,83
Subtotal 6 14.131,44

71 |Fauipamento para filmagem de trafego - | 1o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo

7.2 |Escadaem ajuminio extensiva - més 18,95  1,00| 1,0000|  1,0000 18,95
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 14.792,35

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 16.932,85

9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.031,94
Subtotal 9 18.964,79

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.404,73

11- Custo Mensal da Tarefa 21.369,52

12- CUSTO PAOR POSTO - producéo: 8,6 2.484.82
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 2 postos/sem -

Logo, 4,3*2 = 8,6 postos/més

Equipe de Economia Rodviaria
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ENCARGOS SOCIAIS
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REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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1.12 - POSTO DE CONTAGEM - 3 DIAS - 24 h DE FILMAGE M - TRAFEGO BAIXO
- . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Aucxiliar de Escritério més 1.053,67 0,43 | 1,0000 0,4300 453,07

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 4.087,94

21 Operaério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.087,94
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 3.742,10
Subtotal 3 7.830,04
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.226,38
Subtotal 4 9.056,42

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 1,0000 2,1500 264,45

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 38,70 | 1,0000 38,7000 4.760,10
Total Diarias 5.024,55
Subtotal 5 14.080,97

6.1 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 053 | 1.0000 0,5300 76.57
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 053] 1,0000 0,5300 76,76
Total Aluguel de Equipamentos 153,33
Subtotal 6 14.234,30

71 |Fauipamento para filmagem de trafego - | 1o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo

7.2 |Escadaem ajuminio extensiva - més 18,95  1,00| 1,0000|  1,0000 18,95
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 14.895,21

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 17.035,71

9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.044,28
Subtotal 9 19.079,99

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.419,34

11- Custo Mensal da Tarefa 21.499,33

12- CUSTO PAOR POSTO - producéo: 4,3 4.999.84
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 1 posto/sem -

Logo, 4,3*1 = 4,3 postos/més

Equipe de Economia Rodviaria




Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria
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1.13 - POSTO DE CONTAGEM - 7 DIAS - 24 h DE FILMAGE M - TRAFEGO BAIXO
- . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Aucxiliar de Escritério més 1.053,67 0,87 | 1,0000 0,8700 916,69

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 4.551,56

21 Operaério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.551,56
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 4.166,49
Subtotal 3 8.718,05
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.365,46
Subtotal 4 10.083,51

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 | 1,0000 1,9000 233,70

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 60,80 | 1,0000 60,8000 7.478,40
Total Diarias 7.712,10
Subtotal 5 17.795,61

6.1 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 144,49  0,97| 1,0000| 09700 140,15
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,971 10000 0,9700 140,49
Total Aluguel de Equipamentos 280,64
Subtotal 6 18.076,25

71 |Fauipamento para filmagem de trafego - | 1o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo

7.2 |Escadaem ajuminio extensiva - més 18,95  1,00| 1,0000|  1,0000 18,95
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 18.737,16

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 20.877,66

9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.505,31
Subtotal 9 23.382,97

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.964,96

11- Custo Mensal da Tarefa 26.347,93

12- CUSTO PAOR POSTO - producéo: 3,8 6.933,66
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/8 = 3,8 postos/més - 1 posto a cada
8 dias - Logo, 3,8 postos/més
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
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ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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1.14 - POSTO DE CONTAGEM - 1 DIA - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO ALTO
- . . Quantidade

Item |Descricdo Unid. }Jnlt. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Aucxiliar de Escritério més 1.053,67 0,58 | 1,0000 0,5800 611,12

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 4.245,99

21 Operaério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.245,99
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 3.886,77
Subtotal 3 8.132,76
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.273,79
Subtotal 4 9.406,55

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 1,0000 4,3000 528,90

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 38,70 | 1,0000 38,7000 4.760,10
Total Diarias 5.289,00
Subtotal 5 14.695,55

6.1 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.68| 1.0000 0,6800 98,25
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,681 1,0000 0,6800 98,49
Total Aluguel de Equipamentos 196,74
Subtotal 6 14.892,29

71 |Fauipamento para filmagem de trafego - | 1o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo

7.2 |Escadaem ajuminio extensiva - més 18,95  1,00| 1,0000|  1,0000 18,95
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 15.553,20

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 17.693,70

9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.123,24
Subtotal 9 19.816,94

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.512,78

11- Custo Mensal da Tarefa 22.329,72

12- CUSTO PAOR POSTO - producéo: 8,6 2.506,47
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 2 postos/sem -

Logo, 4,3*2 = 8,6 postos/més
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1.15- POSTO DE CONTAGEM - 3 DIAS - 24 h DE FILMAGE M - TRAFEGO ALTO
- . Unit. Quantidade Total
Iltem |Descricdo Unid.
¢ (R9) P/Més | Meses | Total (R9)
1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 1,0000 0,1000 709,20
1.2 Auxiliar de Escritério més 1.053,67 0,86 | 1,0000 0,8600 906,15
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 4.541,02
2.1  |Operario (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.541,02
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 4.156,84
Subtotal 3 8.697,86
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.362,30
Subtotal 4 10.060,16
51 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,151 1,0000 2,1500 264,45
5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 38,701 1,0000 38,7000 4.760,10
Total Diarias 5.024,55
Subtotal 5 15.084,71
6.1 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49  096| 1,0000|  0,9600 138,71
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,961 1,0000 0,9600 139,04
Total Aluguel de Equipamentos 277,75
Subtotal 6 15.362,46
71  |FQuipamento para filmagem de trafego - | .o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo
7.  |Escadaem aluminio extensiva - més 18,95 1,00 | 1,0000 1,0000 18,95
hmin=3,50m
73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 16.023,37
8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 18.163,87
9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.179,66
Subtotal 9 20.343,53
10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 2.579,55
11- |Custo Mensal da Tarefa 22.923,08
TO POR POSTO - pr ao: 4
12- CUSTO AO OSTO - produgéo: 4,3 5.330.94
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 1 posto/sem -
Logo, 4,3*1 = 4,3 postos/més
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1.16 - POSTO DE CONTAGEM - 7 DIAS - 24 h DE FILMAGE M - TRAFEGO ALTO
- . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) P/Més | Meses | Totl Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,10 | 1,0000 0,1000 709,20

1.2 Aucxiliar de Escritério més 1.053,67 1,741 1,0000 1,7400 1.833,38

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
Subtotal 1 5.468,25

21 Operaério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 5.468,25
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 5.005,63
Subtotal 3 10.473,88
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.640,47
Subtotal 4 12.114,35

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 | 1,0000 1,9000 233,70

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 60,80 | 1,0000 60,8000 7.478,40
Total Diarias 7.712,10
Subtotal 5 19.826,45

6.1 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 144,49 1,84 | 1,0000 1,8400 265,86
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 1,84 | 1,0000 1,8400 266,50
Total Aluguel de Equipamentos 532,36
Subtotal 6 20.358,81

71 |Fauipamento para filmagem de trafego - | 1o 639,43 1,00 | 1,0000 1,0000 639,43
completo

7.2 |Escadaem ajuminio extensiva - més 18,95  1,00| 1,0000|  1,0000 18,95
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 2,53 1,00 | 1,0000 1,0000 2,53
talabarte
Total Material p/Filmagem 660,91
Subtotal 7 21.019,72

8.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,10 | 1,0000 1,1000 2.140,50
Total Aluguel de Veiculos 2.140,50
Subtotal 8 23.160,22

9- Remuneracao da Empresa
% sobre subtotal 8 % 12,00 2.779,22
Subtotal 9 25.939,44

10- Despesas Fiscais
% sobre subtotal 9 % 12,68 3.289,12

11- Custo Mensal da Tarefa 29.228,56

12- CUSTO PAOR POSTO - producéo: 3,8 7.691,72
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/8 = 3,8 postos/més - 1 posto a cada
9 dias - Logo, 3,8 postos/més
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2.1 - ESTUDO TOPOGRAFICO - LINHA GERAL Ext.. 20,00 km
. . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,33 | 2,0000 0,6600 5.349,02
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,25 2,0000 0,5000 746,18
1.3 Topoégrafo més 2.485,19 1,00 ( 2,0000 2,0000 4.970,38
1.4 Topoégrafo Auxiliar més 1.897,04 1,00 ( 2,0000 2,0000 3.794,08
15 Nivelador més 1.058,16 1,00 | 2,0000 2,0000 2.116,32
1.6 Auxiliar de Topografia més 795,37 4,00 2,0000 8,0000 6.362,96
1.7 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 0,50 | 2,0000 1,0000 1.821,27
1.8 Motorista més 1.104,40 2,00 2,0000 4,0000 4.417,60
1.9 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 4,00 2,0000 8,0000 7.163,20
Subtotal 1 36.741,01
| 2 |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 33.632,72
Subtotal 2 70.373,73
| 3 |CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 11.022,30
Subtotal 3 81.396,03
| 4 |pidries: ]
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 | 2,0000 20,0000 2.460,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 225,00 2,0000| 450,0000 55.350,00
Total Diarias 57.810,00
Subtotal 4 139.206,03
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
Microcomputador + Sistema operacional + ~
5.1 . més 144,49 0,85 1,0000 0,8500 122,81
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0,05| 1,0000 0,0500 27.49
cartuchos e papel A3
5.4 |IMpressoraAdlaser preto, 26ppm, més 117,60|  002| 1,0000|  0,0200 2,35
600x600dpi - inclusive tonner e papel
55 ?(')‘;‘;BSOS para Topografia (sem Estacdo | 146,99 1,00 2,0000|  2,0000 293,98
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 | 2,0000 2,0000 600,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 1.046,63
Subtotal 5 140.252,66
Marco concreto fck=15 MPa pré-moldado
6.1 sec¢ao=0,10x0,10m H=0,70m ou Tronco-| unid 2,26 40,00 | 1,0000 40,0000 90,40
piramidal
Marco concreto fck=15 MPa pré-moldado
6.2 sec¢ao=0,10x0,10m H=0,70m ou Tronco-| unid 2,26 240,00| 1,0000]| 240,0000 542,40
piramidal
6.3 Estaca de madeira pintada 4x2,5x60cm unid 1,53 60,00 | 1,0000 60,0000 91,80
6.4 Piquete de madeira pintada 2,5x2,5x20cm | unid 0,37 60,00 | 1,0000 60,0000 22,20
Total Materiais 746,80
Subtotal 6 140.999,46
Aluguel de Veiculos (3.000 km) com
7- Manutencao, Operacgéo e sem
Administracao:
7.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 2,0000 2,0000 5.138,04
7.2 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.390,78 2,00 | 1,0000 2,0000 6.781,56
Total Aluguel de Veiculos 11.919,60
Subtotal 6 152.919,06
7- Coordenacao - Administracao: % 86.214,09 20,00 17.242,81
Subtotal 7 170.161,87
8- Remuneracado da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 20.419,42
Subtotal 8 190.581,29
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 24.165,70
214.746,99
11- Custo por Quilometro 10.737,34
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
2.2 - JAZIDAS, EMPRESTIMOS, PEDREIRAS E INTERSECOES Ext.: 50.000,00 M2
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.485,19 1,00 0,2000 0,2000 497,03
1.2 Nivelador més 1.058,16 1,00 ( 0,2000 0,2000 211,63
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,2000 0,2000 220,88
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 3,00 | 0,2000 0,6000 537,24
1.5 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 0,2000 0,2000 316,57
Subtotal 1 1.783,35
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.632,47
Subtotal 2 3.415,82
% sobre subtotal 1 % 30,00 535,00
Subtotal 3 3.950,82
4.01 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 36,00 [ 1,0000 36,0000 4.428,00
Subtotal 4 8.378,82
5.1 ?(')‘;ZBSOS para Topografia (sem Estagao | . 146,99 1,00| 0,2000|  0,2000 29,39
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 0,2000 0,2000 60,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 89,39
Subtotal 5 8.468,21
6.1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar 3.390,78 1,00 | 0,2000 0,2000 678,15
Subtotal 6 9.146,36
% sobre subtotal 6 12,00 1.097,56
Subtotal 7 10.243,92
[ |9% sobre subtotal 8 12,68 1.298,92
11.542,84
10- Custo por m? 0,23
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2.3 - POLIGONAL DE ACESSO A OCORRENCIAS Ext.: 2,50 km
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Topdgrafo més 2.485,19 1,00 | 0,0500 0,0500 124,25
1.2 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,0500 0,0500 55,22
1.3 Operério / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 0,0500 0,1000 89,54
Subtotal 1 269,01
% sobre subtotal 1 % 91,54 246,25
Subtotal 2 515,26
% sobre subtotal 1 % 30,00 80,70
Subtotal 3 595,96
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,00 ( 1,0000 4,0000 492,00
Subtotal 4 1.087,96
5.1 ?(')‘;;r)sos para Topografia (sem Estagao | .o 146,99 1,00| 0,0500| 0,0500 7,34
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 0,0500 0,0500 15,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 22,34
Subtotal 5 1.110,30
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar 3.390,78 1,00 ( 0,0500 0,0500 169,53
Subtotal 6 1.279,83
% sobre subtotal 6 12,00 153,57
Subtotal 7 1.433,40
[ |9% sobre subtotal 8 12,68 181,75
1.615,15
10- Custo por Quilometro 646,06
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2.4 - ESTUDO COMPARATIVO DE TRACADOS Ext.. 20,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,33 | 1,0000 0,3300 2.674,51
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,50 0,5000 0,2500 373,09
1.3 Digitador més 1.033,97 0,50 | 0,5000 0,2500 258,49
1.4 Topoégrafo més 2.485,19 1,00 ( 1,0000 1,0000 2.485,19
1.5 Topégrafo Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 1,0000 1,0000 1.897,04
1.6 Nivelador més 1.058,16 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.058,16
1.7 Auxiliar de Topografia més 795,37 4,00 | 1,0000 4,0000 3.181,48
1.8 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,50 | 0,5000 0,2500 455,31
1.9 Motorista més 1.104,40 2,00 | 1,0000 2,0000 2.208,80
1.10 [Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 4,00 ( 1,0000 4,0000 3.581,60
Subtotal 1 18.173,67
% sobre subtotal 1 % 91,54 16.636,17
Subtotal 2 34.809,84
% sobre subtotal 1 % 30,00 5.452,10
Subtotal 3 40.261,94
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 30,00 [ 21,0000 30,0000 3.690,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 210,00 ( 1,0000| 210,0000 25.830,00
Total Diarias 29.520,00
Subtotal 4 69.781,94
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.50| 0.5000 0,2500 36,12
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0.05| 0,5000 0,0250 13,74
cartuchos e papel A3
5.4 |IMmpressoraAdlaser preto, 26ppm, més 117,60 0,02| 05000| 0,0100 1,17
600x600dpi - inclusive tonner e papel
55 _'?(')‘i;r)sos para Topografia (sem Estagdo | 146,99 1,00| 21,0000  1,0000 146,99
Estacao Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicédo ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 300,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 498,02
Subtotal 5 70.279,96
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 1,0000 1,0000 2.569,02
6.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 2,00 ( 1,0000 2,0000 6.781,56
Total Aluguel de Veiculos 9.350,58
Subtotal 6 79.630,54
7- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 6 % 12,00 9.555,66
Subtotal 7 89.186,20
8- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 7 % 12,68 11.308,81
9- Custo Total da Tarefa 100.495,01
10- Custo por Quilometro 5.024,75

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

24 de 146

2.5 - ESTUDO TOPOGRAFICO DE RELOCACAO (LOCACAO E NI VELAMENTO) Ext.: 20,00 km
. . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Operador de Computador més 1.492,37 0,50 | 0,7000 0,3500 522,32
1.2 Digitador més 1.033,97 0,50 | 0,7000 0,3500 361,88
1.3 Topoégrafo més 2.485,19 1,00 1,4000 1,4000 3.479,26
1.4 Topoégrafo Auxiliar més 1.897,04 1,00 1,4000 1,4000 2.655,85
1.5 Nivelador més 1.058,16 1,00 | 1,4000 1,4000 1.481,42
1.6 Auxiliar de Topografia més 795,37 4,00 1,4000 5,6000 4.454,07
1.7 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 0,50 | 0,7000 0,3500 637,44
1.8 Motorista més 1.104,40 2,00 | 1,4000 2,8000 3.092,32
1.9 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 4,00 1,4000 5,6000 5.014,24
Subtotal 1 21.698,80
| 2 |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 19.863,08
Subtotal 2 41.561,88
| 3 |CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 6.509,64
Subtotal 3 48.071,52
| 4 |pidries: ]
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 30,00 | 1,4000 42,0000 5.166,00
4.2 Nivel auxiliar (nivel I) diaria 123,00 210,00 | 21,4000 | 294,0000 36.162,00
Total Diarias 41.328,00
Subtotal 4 89.399,52
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
Microcomputador + Sistema operacional + ~
5.1 . més 144,49 0,50 | 0,7000 0,3500 50,57
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0,05| 0,7000 0,0350 19,24
cartuchos e papel A3
5.4 |IMpressoraAdlaser preto, 26ppm, més 117,60|  002| 07000|  0,0140 1,64
600x600dpi - inclusive tonner e papel
55 ?(')‘;glr)sos para Topografia (sem Estacdo | 146,99 1,00 1,4000|  1,4000 205,78
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 | 1,4000 1,4000 420,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 697,23
Subtotal 5 90.096,75
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 1,4000 1,4000 3.596,62
6.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 2,00 | 1,4000 2,8000 9.494,18
Total Aluguel de Veiculos 13.090,80
Subtotal 6 103.187,55
7- Coordenacao - Administracao: % 86.214,09 20,00 17.242,81
Subtotal 7 120.430,36
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 14.451,64
Subtotal 8 134.882,00
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 17.103,03
10- Custo Total da Tarefa 151.985,03
11- Custo por Quilometro 7.599,25
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3.1 - SONDAGEM MANUAL E MISTA EM SOLO / ALTERACAO D E ROCHA Ext.: 24,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.104,40
1.3 Operério / Auxiliar de Pista més 895,40 3,00 | 1,0000 3,0000 2.686,20
1.4 Taxa de Insalubridade més 104,00 6,0000 624,00
Subtotal 1 6.047,19
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.535,59
Subtotal 2 11.582,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.814,15
Subtotal 3 13.396,93
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 180,00 ( 1,0000| 180,0000 22.140,00
Subtotal 4 35.536,93
Equipamentos para sondagem manual més 32,73 1,00 | 1,0000 1,0000 32,73
Subtotal 5 35.569,66
Caminhdo médio basculante 6m?3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 44.222,09
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.306,65
Subtotal 7 49.528,74
[ [% sobre subtotal 7 % 12,68 6.280,24
55.808,98
10- Cus-to por Metro Linear - Producdo:24 116,26
|m/dia
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.2 - SONDAGEM COM RETROESCAVADEIRA Ext.: 12,00 m
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 0,2000 0,2000 326,51
1.2 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,2000 0,2000 220,88
1.2 Operério / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 | 0,2000 0,4000 358,16
1.3 Taxa de Insalubridade més 104,00 0,8000 83,20
Subtotal 1 988,75
% sobre subtotal 1 % 91,54 905,10
Subtotal 2 1.893,85
% sobre subtotal 1 % 30,00 296,62
Subtotal 3 2.190,47
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 120,00 | 0,2000 24,0000 2.952,00
Subtotal 4 5.142.,47
51 Retr,ogscavadgwa Mod. MF-86HS - Custo % 72,98 75,00 54,73
Horério Produtivo
5 Retr,ogscavadewe} Mod. MF-86HS - Custo % 22.37 25,00 5,50
Horério Improdutivo
Total Retroescavadeira p/Hora 60,32
Subtotal 5 5.202,79
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencéo e més 8.652,43 1,00 ( 0,2000 0,2000 1.730,48
operacao
Subtotal 6 6.933,27
% sobre subtotal 6 % 12,00 831,99
Subtotal 7 7.765,26
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 984,63
8.749,89
10- Custo .Tarefa por metro - Producéao: 121,52
12m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

DAER

=

3.3 - SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM LAVAGEM Ext.: 18,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 | 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
51 |FAuipamentos para sondagem a més 655,18 1,00| 1,0000|  1,0000 655,18
percussao
Subtotal 5 32.050,10
Caminhdo médio basculante 6m?3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacéo
Subtotal 6 40.702,53
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.884,30
Subtotal 7 45.,586,83
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 5.780,41
51.367,24
10- Custo .por Metro Linear - Producao: 142,68
18m/dia
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.4 - SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM AMOSTRAGEM CO NTINUA Ext.: 9,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
11 Sondador més 1.632,59 1,00 | 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operério / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
5.1 |E9uipamentos para sondagem a més 655,18 1,00| 1,0000|  1,0000 655,18
percussao
Subtotal 5 32.050,10
Caminhdo médio basculante 6m?3
(1.800km/més) - com manutencéo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 40.702,53
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.884,30
Subtotal 7 45.586,83
_ % sobre subtotal 7 % 12,68 5.780,41
51.367,24
10- Custo por metro - Producdo 9m/dia 285,37

28 de 146

Equipe de Economia Rodviaria




Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.5 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA d A (AWG ) Ext.: 18,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 991,07 8,00 | 1,0000 8,0000 7.928,56
Total Aluguel de Equipamentos 9.673,24
Subtotal 5 41.068,16
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacédo
Subtotal 6 49.720,59
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.966,47
Subtotal 7 55.687,06
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 7.061,11
62.748,17
10- Custo .por Metro Linear - Producéo: 174,30
18m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.6 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA d B (BWG ) Ext.: 12,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5o |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.290,46 4,00| 1,0000|  4,0000 5.161,84
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 6.906,52
Subtotal 5 38.301,44
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 46.953,87
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.634,46
Subtotal 7 52.588,33
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 6.668,20
59.256,53
10- Custo .por Metro Linear - Producao: 246.90
12m/dia
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.7 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA VULCANICA d A (AW G) Ext.: 9,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 | 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 991,07 13,50 | 1,0000 13,5000 13.379,44
Total Aluguel de Equipamentos 15.124,12
Subtotal 5 46.519,04
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 55.171,47
% sobre subtotal 6 % 12,00 6.620,57
Subtotal 7 61.792,04
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 7.835,23
69.627,27
10- Cus'to por Metro Linear - Producao: 9 386,81
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.8 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA VULCANICA d B (B WG) Ext.: 6,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5o |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.290,46 9,00| 1,0000|  9,0000 11.614,14
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 13.358,82
Subtotal 5 44.753,74
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 53.406,17
% sobre subtotal 6 % 12,00 6.408,74
Subtotal 7 59.814,91
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 7.584,53
67.399,44
10- Cus_to por Metro Linear - Producédo: 6 561,66
m/dia
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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3.9 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA VULCANICA d N (NWG ) Ext.: 4,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)

1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 1,0000 1,0000 1.632,59

1.2 Aucxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37

1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.104,40

1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 ( 1,0000 2,0000 1.790,80

15 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000 | 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

5-1 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG

5-2 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | unid 1.600,16 6,00 [ 1,0000 6,0000 9.600,96
Total Equipamentos 11.345,64
Subtotal 5 42.740,56
Caminhdo médio basculante 6m?3

6.1 (1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 51.392,99
% sobre subtotal 6 % 12,00 6.167,15
Subtotal 7 57.560,14
% sobre subtotal 7 % 12,68 7.298,62

9- Custo Mensal da Tarefa (20 dias) 64.858,76
10- Custo por Metro - Produc¢édo 4 m/dia 810,73

Equipe de Economia Rodviaria




Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.10 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA PLUTONICA d A ( AWG) Ext.: 6,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 991,07 40,00 | 1,0000 40,0000 39.642,80
Total Aluguel de Equipamentos 41.387,48
Subtotal 5 72.782,40
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacédo
Subtotal 6 81.434,83
% sobre subtotal 6 % 12,00 9.772,17
Subtotal 7 91.207,00
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 11.565,04
102.772,04
10- Cus'to por Metro Linear - Producao: 6 856,43
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.11 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA PLUTONICA d B ( BWG) Ext.: 4,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 | 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5o |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.29046| 27,00| 1,0000| 27,0000 34.842,42
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 36.587,10
Subtotal 5 67.982,02
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 76.634,45
% sobre subtotal 6 % 12,00 9.196,13
Subtotal 7 85.830,58
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 10.883,31
96.713,89
10- Cus_to por Metro Linear - Producéo: 4 1.208,92
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.12 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SEDIMENTAR d A (AWG) Ext.: 15,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 991,07 6,00 | 1,0000 6,0000 5.946,42
Total Aluguel de Equipamentos 7.691,10
Subtotal 5 39.086,02
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacédo
Subtotal 6 47.738,45
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.728,61
Subtotal 7 53.467,06
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 6.779,62
60.246,68
10- Cus'to por Metro Linear - Produgéo: 15 200,82
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.13 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SEDIMENTAR d B (BWG) Ext.: 10,00 m/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5o |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.290,46 4,00| 1,0000|  4,0000 5.161,84
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 6.906,52
Subtotal 5 38.301,44
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 46.953,87
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.634,46
Subtotal 7 52.588,33
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 6.668,20
59.256,53
10- Cus_to por Metro Linear - Producéo: 10 296,28
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.14 - SONDAGEM ROTATIVA EM CASCALHO d A (AWG) Ext.: 6,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo Unid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel Auxiliar diaria 123,00 150,00 | 1,0000 | 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 991,07 30,00 [ 1,0000 30,0000 29.732,10
Total Aluguel de Equipamentos 31.476,78
Subtotal 5 62.871,70
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacédo
Subtotal 6 71.524,13
% sobre subtotal 6 % 12,00 8.582,89
Subtotal 7 80.107,02
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 10.157,57
90.264,59
10- Cus'to por Metro Linear - Producao: 6 752,20
m/dia
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
3.15 - SONDAGEM ROTATIVA EM CASCALHO d B (BWG) Ext.: 4,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo Unid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
Sondador més 1.632,59 1,00 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 1,0000 2,0000 1.790,80
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 1,0000| 150,0000 18.450,00
Subtotal 4 31.394,92
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.744,68
mola AWG
5o |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.290.46| 20,00| 1,0000| 20,0000 25.809,20
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 27.553,88
Subtotal 5 58.948,80
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 1,0000 1,0000 8.652,43
operacao
Subtotal 6 67.601,23
% sobre subtotal 6 % 12,00 8.112,14
Subtotal 7 75.713,37
[ [% sobre subtotal 7 % 12,68 9.600,45
85.313,82
10- Cus_to por Metro Linear - Producéo: 4 1.066,42
m/dia
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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3.16 - SONDAGEM COM INSTALA(,‘AO DE PIEZOMETROS Ext.: 3,00 m/dia
. . . Quantidade
Item |Descrigdo Unid.  Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 1,0000 1,0000 1.632,59
1.2 Aucxiliar de Sondador més 795,37 1,00 ( 1,0000 1,0000 795,37
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 1,0000 1,0000 1.104,40
14 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 ( 1,0000 2,0000 1.790,80
15 Taxa de Insalubridade més 104,00 5,00 | 1,0000 5,0000 520,00
Subtotal 1 5.843,16
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.348,82
Subtotal 2 11.191,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.752,94
Subtotal 3 12.944,92
Nivel | (Auxiliar) (23 dias p/ 15 prod.) diaria 123,00 115,00 ( 1,0000| 115,0000 14.145,00
Subtotal 4 27.089,92
5-1 Tubo PVC Agua - pecga c/6m m 1,87 45,00 | 1,0000 45,0000 84,15
5-2 CAP PVC Classe 15 D=25mm unid. 0,42 8,00 | 1,0000 8,0000 3,36
5-3 Bentonita (saco de 50kg) kg 1,60 40,00 | 1,0000 40,0000 64,00
5-4 Caixa de Protecao do Piezémetro unid. 29,01 4,501 1,0000 4,5000 130,54
5.5 t,?{rignir;::lssa Cimento e Areia 1:3 - inclusive me 342,05 014 | 1,0000 01400 47,88
5-6 Areia Média Lavada m3 66,45 0,451 1,0000 0,4500 29,90
Total Materiais 359,83
Subtotal 5 27.449,75
W més 655,18 0,70 | 1,0000 0,7000 458,62
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
6-2 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 0,30 | 1,0000 0,3000 523,40
mola AWG
6-3 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | Unid 1.600,16 3,00 | 1,0000 3,0000 4.800,48
Total Equipamentos 5.782,50
Subtotal 6 33.232,25
7-1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 | 1,0000 1,0000 3.390,78
Subtotal 7 36.623,03
8- REMUNERA(}AO DA EMPRESA:
% sobre subtotal 7 % 12,00 4.394,76
Subtotal 8 41.017,79
9- DESPESAS FISCAIS
% sobre subtotal 8 % 12,68 5.201,05
10- Custo Mensal da Tarefa (15 dias) 46.218,84
11- Custo por Metro - Produc¢éo 3 m/dia 1.027,08
Producéo de Inst. de Piez. = 4 piez. com 11 m cada um; Consumo de 1 co  roa a cada 5m de Rotativa; Para 45m de
Piez6metro=30m SPT e 15m de Rotativa, logo: consumo de 3  coroas

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.17 - LEITURA DE PIEZOMETRO / AFERICAO NIVEL D'AGU A - (Verba)

Item

1.1
1.2

4.1

Descricéo

Auxiliar de Laboratério

Taxa de Insalubridade
Subtotal 1

% sobre subtotal 1
Subtotal 2

% sobre subtotal 1
Subtotal 3

Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul)
Subtotal 4

5-1

Gol 1.0 8V ou similar
Subtotal 5

% sobre subtotal 5
Subtotal 6

% sobre subtotal 6
Custo Total da Tarefa

. . Quantidade

nid. Unit. (R$) e | e To@l Total (R$)
més 795,37 0,03 1,0000 0,0300 23,86
més 104,00 0,03 1,0000 0,0300 3,12
26,98
% 91,54 24,69
51,67
% 30,00 8,09
59,76
diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
182,76
més 1.945,91 0,03 1,0000 0,0300 58,37
241,13
% 12,00 28,93
270,06
% 12,68 34,24
304,30
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DA DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
e EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.18 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTA TIVA E PERCUSSAO

3.19 - MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM CPTU
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. . . Quantidade
Item [Descricdo Unid.  Unit. (R$) Sivies T Moses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 ( 0,0500 0,0500 81,62
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 0,0500 0,0500 39,76
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,0500 0,0500 55,22
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 0,0500 0,1000 89,54
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 0,2300 23,92
Subtotal 1 290,06
% sobre subtotal 1 % 91,54 265,52
Subtotal 2 555,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 87,01
Subtotal 3 642,59
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 0,0500 7,5000 922,50
Subtotal 4 1.565,09
Caminh&o médio basculante 6m?3
5.1 (1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.652,43 1,00 0,0500 0,0500 432,62
operacao
Subtotal 5 1.997,71
% sobre subtotal 5 % 12,00 239,72
Subtotal 6 2.237,43
| |% sobre subtotal 6 % 12,68 283,70
2.521,13
n Custo Total da Tarefa (x 2 = ida + 5.042.26
retorno
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DA DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
e EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.20 - MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSAO - REGIAO METROPOLITANA DE POA

3.21 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SONDAGEM CPTU - REGIAO METROPOLITANA DE POA
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_ . . Quantidade
Item [Descricdo Unid.  Unit. (R$) VS NVeses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.632,59 1,00 | 0,0300 0,0300 48,97
1.2 Auxiliar de Sondador més 795,37 1,00 | 0,0300 0,0300 23,86
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,0300 0,0300 33,13
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 0,0300 0,0600 53,72
1.5 Taxa de Insalubridade més 104,00 0,1400 14,56
Subtotal 1 174,24
% sobre subtotal 1 % 91,54 159,49
Subtotal 2 333,73
% sobre subtotal 1 % 30,00 52,27
Subtotal 3 386,00
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 150,00 | 0,0300 4,5000 553,50
Subtotal 4 939,50
Caminh&o médio basculante 6m?3
5.1 (1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.652,43 1,00 | 0,0300 0,0300 259,57
operacao
Subtotal 5 1.199,07
% sobre subtotal 5 % 12,00 143,88
Subtotal 6 1.342,95
- % sobre subtotal 6 % 12,68 170,28
1.513,23
n Custo Total da Tarefa (x 2 = ida + 3.026.46
retorno
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

3.22 - INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTAT IVA E/OU PERCUSSAO E/OU CPTU - POR FURO

Item

4.1

51

Descricao

Sondador

Auxiliar de Sondador
Motorista

Operéario / Auxiliar de Pista
Taxa de Insalubridade
Subtotal 1

% sobre subtotal 1
Subtotal 2

% sobre subtotal 1

Subtotal 3

Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul)
Subtotal 4

Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutenc¢éo e
operacao

Subtotal 5

% sobre subtotal 5
Subtotal 6

% sobre subtotal 6
Custo Total da Tarefa

. . Quantidade
Unid. Unit. (R$) BIViGs NVeses Total Total (R$)

més 1.632,59 1,00 | 0,0050 0,0050 8,16
més 795,37 1,00 | 0,0050 0,0050 3,97
més 1.104,40 1,00 | 0,0025 0,0025 2,76
més 895,40 2,00 | 0,0050 0,0100 8,95
més 104,00 0,0200 2,08
25,92
% 91,54 23,72
49,64
% 30,00 7,77
57,41
diaria 123,00 150,00 | 0,0050 0,7500 92,25
149,66
més 8.652,43 1,00 | 0,0025 0,0025 21,63
171,29
% 12,00 20,55
191,84
% 12,68 24,32
216,16
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

DAER

=

4.1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 ( 0,3300 0,3300 2.674,51
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 1,00 | 0,1000 0,1000 149,23
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,0700 0,0700 77,30
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 ( 0,2000 0,2000 316,57
15 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,3300 0,3300 601,01
Subtotal 1 3.818,62
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.495,56
Subtotal 2 7.314,18
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.145,58
Subtotal 3 8.459,76
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 2,00 ( 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 492,00
Subtotal 4 8.951,76
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 05000 0,5000 72,24
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0500|  0,0500 5,88
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 ( 0,1000 0,1000 26,27
papel
Total Aluguel de Equipamentos 104,39
Subtotal 5 9.056,15
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,0700 0,0700 179,83
Subtotal 6 9.235,98
86.214,09 10,00 8.621,40
| [Subtotal 7 17.857,38
% sobre subtotal 7 12,00 2.142,88
Subtotal 8 20.000,26
[ |% sobre subtotal 8 12,68 2.536,03
22.536,29
11- Custo por Quilometro 1.126,81
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0

Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.2 - PROJETO DE ESTABILIZACAO DE ATERROS EM SOLOS MOLES Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade

Item [Descrigdo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)

11 ggg;ﬁ;‘e'ro Geotécnico (=Engenheiro més | 10.292,80 1,00| 07000|  0,7000 7.204,96

1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 ( 0,3000 0,3000 310,19

1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 ( 0,3000 0,3000 474,85

1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 0,3000 0,3000 546,38

1.5 Motorista més 1.104,40 1,00 0,1700 0,1700 187,74
Subtotal 1 8.724,12
% sobre subtotal 1 % 91,54 7.986,05
Subtotal 2 16.710,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.617,23
Subtotal 3 19.327,40

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00

4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 7,00 1,0000 7,0000 861,00
Total Diéarias 1.476,00
Subtotal 4 20.803,40
Microcomputador + Sistema operacional + .

5.1 . més 144,49 1,00 0,7000 0,7000 101,14
Office + No-breack

5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 01000|  0,1000 11,76
600x600dpi - inclusive tonner e papel

53 |>oftware para Projeto de Ponte / més 422,31 1,00| 02500 0,2500 105,57
Estabilizacao Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 218,47
Subtotal 5 21.021,87

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 0,1700 0,1700 436,73
Subtotal 6 21.458,60
% sobre subtotal 6 % 12,00 2.575,03
Subtotal 7 24.033,63
% sobre subtotal 7 % 12,68 3.047,46

9- Custo Total da Tarefa 27.081,09

4.2 - PROJETO DE ESTABILIZAGAO DE ATERROS EM SOLO S MOLES
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16248,654 + 541,621 x ext
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.3 - PROJETO GEOMETRICO Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 1,0000 1,0000 8.104,58
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 1,00 | 1,0000 1,0000 1.492,37
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 3,00 | 1,0000 3,0000 4.748,55
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.821,27
15 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,2500 0,2500 276,10
Subtotal 1 16.442,87
% sobre subtotal 1 % 91,54 15.051,80
Subtotal 2 31.494,67
% sobre subtotal 1 % 30,00 4,932,86
Subtotal 3 36.427,53
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 2,00| 2,0000 4,0000 492,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 2,00 [ 2,0000 4,0000 492,00
Total Diarias 984,00
Subtotal 4 37.411,53
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49 6,00| 1,0000| 60000 866,94
Office + No-breack
5 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 2.00| 0,0500 0,1000 54.99
cartuchos e papel A3
5.3 |IMmpressoraAdlaser preto, 26ppm, més 117,60 2,00| 0,0500|  0,1000 11,76
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.4 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 2,00 | 0,1000 0,2000 52,54
papel
Total Aluguel de Equipamentos 986,23
Subtotal 5 38.397,76
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,2500 0,2500 642,25
Subtotal 6 39.040,01
86.214,09 30,00 25.864,22
| [Subtotal 7 64.904,23
% sobre subtotal 7 12,00 7.788,50
Subtotal 8 72.692,73
% sobre subtotal 8 % 12,68 9.217,43
10- Custo Total da Tarefa 81.910,16
11- Custo por Quilometro 4.095,50
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - pepa_rtamento Autﬁnomg de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.4 - PROJETO DE DRENAGEM (EXCLUSIVE PROJETO HIDR AULICO DE PONTE Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 0,5000 0,5000 4.052,29
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 1,00 | 0,5000 0,5000 746,18
1.3 Digitador més 1.033,97 1,00 0,2000 0,2000 206,79
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 | 0,1000 0,1000 158,28
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 0,5000 0,5000 910,63
1.6 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,2000 0,2000 220,88
Subtotal 1 6.295,05
| 2 |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.762,48
Subtotal 2 12.057,53
| 3 |CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.888,51
Subtotal 3 13.946,04
| 4 |Digfas: |
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 2,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 3,00 2,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 15.422,04
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
Microcomputador + Sistema operacional + A
5.1 ! més 144,49 2,00 | 0,4000 0,8000 115,59
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 2,00| 00500| 0,1000 11,76
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 2,00 0,3500 0,7000 183,90
papel
Total Aluguel de Equipamentos 311,25
Subtotal 5 15.733,29

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 2,00 0,1000 0,2000 513,80
Subtotal 6 16.247,09

86.214,09 10,00 8.621,40

[ |Subtotal 7 24.868,49
% sobre subtotal 7 12,00 2.984,21

Subtotal 8 27.852,70

% sobre subtotal 8 % 12,68 3.531,72

10- Custo Total da Tarefa 31.384,42

11- Custo por Quilometro 1.569,22
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DAER

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

=

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0

Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.5 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
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15137,7 + 504,59 x ext

4.5 - PROJETO DE PAVIMENTACAO Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item [Descrigdo rJnld. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 ( 0,5000 0,5000 4.052,29
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 ( 0,1000 0,1000 103,39
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 0,1000 0,1000 158,28
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 0,1000 0,1000 182,12
1.5 Motorista més 1.104,40 1,00 0,1000 0,1000 110,44
Subtotal 1 4.606,52
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.216,80
Subtotal 2 8.823,32
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.381,95
Subtotal 3 10.205,27
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,00 1,0000 4,0000 492,00
Total Diarias 861,00
Subtotal 4 11.066,27
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 0.3000 0,3000 43,34
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0300|  0,0300 3,52
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 46,86
Subtotal 5 11.113,13
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
Subtotal 6 11.370,03
% 86.214,09 10,00 8.621,40
| [Subtotal 7 19.991,43
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.398,97
Subtotal 8 22.390,40
- % sobre subtotal 8 2.839,10
10- Custo Total da Tarefa 25.229,50

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.6 - PROJETO DE PAVIMENTACAO PARA INTERSECOES

Item

1.1
1.2
1.3
1.4
15

4.1
4.2

5-1

5-2

5-3

Descricéo

Engenheiro de Projetos
Digitador
Desenhista Cadista

Auxiliar Técnico
Motorista
Subtotal 1

% sobre subtotal 1
Subtotal 2

% sobre subtotal 1
Subtotal 3

Nivel superior (Rio Grande do Sul)
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul)
Total Diarias

Subtotal 4

Microcomputador + Sistema operacional +
Office + No-breack
Impressora A4 laser preto, 26ppm,

600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e
papel
Total Aluguel de Equipamentos

Subtotal 5

6-1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar
Subtotal 6

- Subtotal 7

O-

10-

% sobre subtotal 7
Subtotal 8

Despesas Fiscais

% sobre subtotal 8
Custo Total da Tarefa

. . Quantidade

nid. Unit. (R$) BIVIES Voses To@l Total (R$)
més 8.104,58 1,00 | 0,1300 0,1300 1.053,59
més 1.033,97 1,00 | 0,0700 0,0700 72,37
més 1.582,85 1,00 | 0,1000 0,1000 158,28
més 1.821,27 1,00 | 0,0700 0,0700 127,48
més 1.104,40 1,00 | 0,0300 0,0300 33,13
1.444,85
% 91,54 1.322,61
2.767,46
% 30,00 433,45
3.200,91
diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
diaria 123,00 3,00 | 1,0000 3,0000 369,00
738,00
3.938,91
més 144,49 1,00 | 0,2000 0,2000 28,89
més 117,60 1,00 | 0,0300 0,0300 3,52
més 262,72 1,00 | 0,0300 0,0300 7,88
40,29
3.979,20
2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
4.236,10
86.214,09 5,00 4.310,70
8.546,80
% 12,00 1.025,61
9.572,41
% 12,68 1.213,78
10.786,19

Para quando for licitado somente o Projeto da Interse¢éo

, sem a Linha Geral
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.7 - PROJETO DE SINALIZACAO Ext.: 20,00 km
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 1,0000 1,0000 8.104,58
1.2 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 1,0000 1,0000 1.582,85
1.3 Motorista més 1.104,40 0,50 | 1,0000 0,5000 552,20
Subtotal 1 10.239,63
% sobre subtotal 1 % 91,54 9.373,35
Subtotal 2 19.612,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.071,88
Subtotal 3 22.684,86
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 492,00
Subtotal 4 23.176,86
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49 200| 1,0000( 2,0000 288,08
Office + No-breack
5 |IMmpressora Adlaser preto, 26ppm, més 117,60 0,02| 1,0000|  0,0200 2,35
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 0,10 | 1,0000 0,1000 26,27
papel
Total Aluguel de Equipamentos 317,60
Subtotal 5 23.494,46

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,50 1,0000 0,5000 1.284,51
Subtotal 6 24.778,97

86.214,09 5,00 4.310,70

| [Subtotal 7 29.089,67
% sobre subtotal 7 12,00 3.490,76

Subtotal 8 32.580,43
[ |% sobre sub total 8 12,68 4.131,19
36.711,62

11- Custo por Quilometro 1.835,58
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=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.8 - PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE/VIADUTO Ext.: 64,00 m
o . . Quantidade

Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)

1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 1,00 | 1,0000 1,0000 10.292,80

1.2 Engenheiro Junior més 7.092,00 1,00 | 1,0000 1,0000 7.092,00

1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 3,00 | 1,0000 3,0000 4.748,55
Subtotal 1 22.133,35
% sobre subtotal 1 % 91,54 20.260,86
Subtotal 2 42.394,21
% sobre subtotal 1 % 30,00 6.640,00
Subtotal 3 49.034,21

41 |Microcomputador + Sistema operacional + | |, 144,49 250| 1,0000| 25000 361,22
Office + No-breack

4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0.25| 1,0000 0,2500 137,47
cartuchos e papel A3

43 |!mpressora Ad laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 1,0000|  1,0000 117,60
600x600dpi - inclusive tonner e papel

44 |SOftware para Projeto de Ponte / més | 42231| 025| 1,0000| 02500 105,57
Estabilizacdo Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 721,86
Subtotal 4 49.756,07
% sobre subtotal 4 % 12,00 5.970,72
Subtotal 5 55.726,79
% sobre subtotal 5 % 12,68 7.066,15
Subtotal 6 62.792,94

7- Custo por m2 (64m x 12,00m = 768,00m?) 81,76
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.9 - PROJETO ESTRUTURAL DE PASSARELA / ALARGAMENTO DE PONTE/ | Ext.: 150,00 m
o . . Quantidade

Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)

1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 0,75 1,0000 0,7500 7.719,60

1.2 Engenheiro Junior més 7.092,00 0,75 1,0000 0,7500 5.319,00

1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 1,0000 1,0000 1.582,85
Subtotal 1 14.621,45
% sobre subtotal 1 % 91,54 13.384,47
Subtotal 2 28.005,92
% sobre subtotal 1 % 30,00 4.386,43
Subtotal 3 32.392,35

41 |Microcomputador + Sistema operacional + | |, 144,49 250| 1,0000| 25000 361,22
Office + No-breack

4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0.25| 1,0000 0,2500 137,47
cartuchos e papel A3

43 |!mpressora Ad laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 1,0000|  1,0000 117,60
600x600dpi - inclusive tonner e papel

4.4 |Software para Projeto de Ponte / més | 42231| 025| 1,0000] 02500 105,57
Estabilizacdo Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 721,86
Subtotal 4 33.114,21
% sobre subtotal 4 % 12,00 3.973,70
Subtotal 5 37.087,91

6- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 5 % 12,68 4.702,74
Subtotal 6 41.790,65

7- Custo por m 278,60
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.10 - PROJETO ESTRUTURAL ESTABIL. TALUDES - CORTIN A ATIRANTADA Ext.: 70,00 m
o . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 0,66 | 1,0000 0,6600 6.793,24
1.2 Gedlogo Médio més 8.104,58 0,50 | 1,0000 0,5000 4.052,29
1.3 Operador de Computador més 1.492,37 0,50 | 1,0000 0,5000 746,18
1.4 Topoégrafo més 2.485,19 0,33 | 1,0000 0,3300 820,11
1.5 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,33 | 1,0000 0,3300 262,47
1.6 Desenhista Projetista més 1.582,25 0,50 1,0000 0,5000 791,12
Subtotal 1 13.465,41
% sobre subtotal 1 % 91,54 12.326,23
Subtotal 2 25.791,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 4.039,62
Subtotal 3 29.831,26
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 8,00 | 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 32,00 | 1,0000 32,0000 3.936,00
Total Diarias 4.920,00
Subtotal 4 34.751,26
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 144,49 0,50 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
5 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0,50 | 1,0000 0,5000 274,95
cartuchos e papel A3
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
5.4 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,501 1,0000 0,5000 72,42
5.5 ?(')‘:glr)sos para Topografia (sem Estagdo | . 146,99 0,33| 1,0000| 0,3300 48,50
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 300,00 0,33 | 1,0000 0,3300 99,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 567,11
Subtotal 5 35.318,37
6.1 Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.227,08 0,66 | 1,0000 0,6600 1.469,87
6.2 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.390,78 0,50 | 1,0000 0,5000 1.695,39
Total Aluguel de Veiculos 3.165,26
Subtotal 6 38.483,63
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.618,03
Subtotal 7 43.101,66
8- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 7 % 12,68 5.465,29
9- Custo Total da Tarefa 48.566,95
10- Custo por m2 (70m x 15m = 1.050m?) 46,25
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.11 - PROJETO ESTRUTURAL ESTABIL. TALUDES - MURO A RRIMO/GABIAO Ext.: 70,00 m
. . . Quantidade
Descricéo Unid. [Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 0,66 | 0,3300 0,2178 2.241,77
1.2 Gedlogo Médio més 8.104,58 0,50 | 0,3300 0,1650 1.337,25
1.3 Operador de Computador més 1.492,37 0,50 | 0,3300 0,1650 246,24
1.4 Topoégrafo més 2.485,19 0,33 | 0,3300 0,1089 270,63
15 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,33 | 0,3300 0,1089 86,61
1.6 Desenhista Projetista més 1.582,25 0,50 0,3300 0,1650 261,07
Subtotal 1 4.443,57
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.067,64
Subtotal 2 8.511,21
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.333,07
Subtotal 3 9.844,28
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 8,00 | 0,3300 2,6400 324,72
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 32,00 | 0,3300 10,5600 1.298,88
Total Diarias 1.623,60
Subtotal 4 11.467,88
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 0,50 | 0,3300 0,1650 23,84
Office + No-breack
5 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 050 | 0,3300 0,1650 90,73
cartuchos e papel A3
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
5.4 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,501 0,3300 0,1650 23,89
5.5 ?(')‘:glr)sos para Topografia (sem Estagdo | /oo 146,99 0,33| 0,3300| 0,1089 16,00
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 300,00 0,33 | 0,3300 0,1089 32,67
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 187,13
Subtotal 5 11.655,01
6.1 Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.227,08 0,66 0,3300 0,2178 485,05
6.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 0,50 | 0,0300 0,0150 50,86
Total Aluguel de Veiculos 535,91
Subtotal 6 12.190,92
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.462,91
Subtotal 7 13.653,83
8- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.731,30
9- Custo Total da Tarefa 15.385,13
10- Custo por m2 (70m x 15m = 1.050m?) 14,65
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.12 - PROJETO DE INTERSECOES TIPO 0
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 2,00 | 0,2500 0,5000 4.052,29
1.2 Digitador més 1.033,97 2,00 | 0,1000 0,2000 206,79
1.3 Desenhista Projetista més 1.582,25 2,00 | 0,2500 0,5000 791,12
1.4 Motorista més 1.104,40 2,00 | 0,1000 0,2000 220,88
Subtotal 1 5.271,08
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.825,14
Subtotal 2 10.096,22
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.581,32
Subtotal 3 11.677,54
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 2,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 3,00 | 2,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 13.153,54
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 2,00 0,6000 1,2000 173,38
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 2.00| 02500 0,5000 274,95
cartuchos e papel A3
5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  2,00| 0,1000|  0,2000 23,52
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 471,85
Subtotal 5 13.625,39
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 2,00 | 0,1000 0,2000 513,80
Subtotal 6 14.139,19
% sobre subtotal 6 12,00 1.696,70
Subtotal 7 15.835,89
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 2.007,99
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.13 - PROJETO DE INTERSECOES TIPO 1
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 0,2500 0,2500 2.026,14
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 ( 0,1000 0,1000 103,39
1.3 Desenhista Projetista més 1.582,25 1,00 ( 0,2500 0,2500 395,56
1.4 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,1000 0,1000 110,44
Subtotal 1 2.635,53
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.412,56
Subtotal 2 5.048,09
% sobre subtotal 1 % 30,00 790,65
Subtotal 3 5.838,74
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 3,00 | 1,0000 3,0000 369,00
Total Diarias 738,00
Subtotal 4 6.576,74
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 1,00 | 0,6000 0,6000 86,69
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 1,00 | 02500 0,2500 137,47
cartuchos e papel A3
5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  1,00| 0,1000|  0,1000 11,76
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 235,92
Subtotal 5 6.812,66
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
Subtotal 6 7.069,56
% sobre subtotal 6 12,00 848,34
Subtotal 7 7.917,90
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 1.003,98
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.14 - PROJETO DE INTERSECOES TIPO 2
o . . Quantidade

Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,60 | 0,2500 0,1500 1.215,68

1.2 Digitador més 1.033,97 0,60 | 0,1000 0,0600 62,03

1.3 Desenhista Projetista més 1.582,25 0,60 | 0,2500 0,1500 237,33

1.4 Motorista més 1.104,40 0,60 | 0,1000 0,0600 66,26
Subtotal 1 1.581,30
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.447,52
Subtotal 2 3.028,82
% sobre subtotal 1 % 30,00 474,39
Subtotal 3 3.503,21

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 0,6000 1,8000 221,40

4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 3,00 | 0,6000 1,8000 221,40
Total Diarias 442,80
Subtotal 4 3.946,01
Microcomputador + Sistema operacional + .

5.1 . més 144,49 0,60 | 0,6000 0,3600 52,01
Office + No-breack

59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0.60| 0.2500 0,1500 82,48
cartuchos e papel A3

5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  0,60| 0,000|  0,0600 7,05
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 141,54
Subtotal 5 4.087,55

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,60 0,1000 0,0600 154,14
Subtotal 6 4.241,69
% sobre subtotal 6 12,00 509,00
Subtotal 7 4.750,69

[ |9% sobre subtotal 7 12,68 602,38
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.15 - PROJETO DE INTERSECOES TIPO 3
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,30 | 0,2500 0,0750 607,84
1.2 Digitador més 1.033,97 0,30 | 0,1000 0,0300 31,01
1.3 Desenhista Projetista més 1.582,25 0,30 | 0,2500 0,0750 118,66
1.4 Motorista més 1.104,40 0,30 | 0,1000 0,0300 33,13
Subtotal 1 790,64
% sobre subtotal 1 % 91,54 723,75
Subtotal 2 1.514,39
% sobre subtotal 1 % 30,00 237,19
Subtotal 3 1.751,58
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 0,3000 0,9000 110,70
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 3,00 | 0,3000 0,9000 110,70
Total Diarias 221,40
Subtotal 4 1.972,98
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.30| 0,6000 0,1800 26,00
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0.30| 02500 0,0750 41,24
cartuchos e papel A3
5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  0,30| 0,000|  0,0300 3,52
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 70,76
Subtotal 5 2.043,74
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,30 | 0,1000 0,0300 77,07
Subtotal 6 2.120,81
% sobre subtotal 6 12,00 254,49
Subtotal 7 2.375,30
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 301,18
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

DAER

=

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0

Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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4.16 - PROJETO DE ILUMINAGCAO PUBLICA Ext.: 5,26 km
uantidade
Item |Descricdo Unid.  Unit. (R$) — Q Total (R$)
P/Més Meses Total
1.1 |Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 [ 1,0000 1,0000 8104,58
1.2 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 [ 1,0000 1,0000 1582,85
Subtotal 1 9.687,43
% sobre subtotal 1 % 91,54 8867,87
Subtotal 2 18.555,30
% sobre subtotal 1 % 30,00 2906,22
Subtotal 3 21.461,52
41 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 144,49 2,00| 0,8000 1,6000 231,18
Office + No-breack
4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 1.00| 0,8000 0,8000 439,92
cartuchos e papel A3
43 |!mpressora Ad laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,8000|  0,8000 94,08
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 765,18
Subtotal 5 22.226,70
% sobre subtotal 6 % 12,00 2667,20
Subtotal 7 24.893,90
- % sobre subtotal 7 % 12,68 3156,54
28.050,44
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.17.1 - PROJETO DE ILUMINACAO PARA INTERSECOES TIP O 0
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 1,00 ( 0,2000 0,2000 2.058,56
1.2 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 | 0,2000 0,2000 316,57
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,0300 0,0300 33,13
Subtotal 1 2.408,26
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.204,52
Subtotal 2 4.612,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 722,47
Subtotal 3 5.335,25
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 1,00 1,0000 1,0000 123,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
Total Diarias 246,00
Subtotal 4 5.581,25
51 Mlqrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 0,2000 0,2000 28,89
Office + No-breack
50 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 1.00| 0,2000 0,2000 109,98
cartuchos e papel A3
Total Aluguel de Equipamentos 138,87
Subtotal 5 5.720,12
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar & 2.569,02 1,00 | 0,0300 0,0300 77,07
Subtotal 6 5.797,19
% sobre subtotal 6 12,00 695,66
Subtotal 7 6.492,85
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 823,29
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.17.2 - PROJETO DE ILUMINACAO PARA INTERSECOES TIP O 1
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 0,1700 0,1700 1.377,77
1.2 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 | 0,1700 0,1700 269,08
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,0300 0,0300 33,13
Subtotal 1 1.679,98
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.537,85
Subtotal 2 3.217,83
% sobre subtotal 1 % 30,00 503,99
Subtotal 3 3.721,82
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
Total Diarias 246,00
Subtotal 4 3.967,82
51 Mlqrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1,00| 0,1700 0.1700 24.56
Office + No-breack
50 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 1.00| 0,1700 0,1700 93,48
cartuchos e papel A3
Total Aluguel de Equipamentos 118,04
Subtotal 5 4.085,86
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar & 2.569,02 1,00 | 0,0300 0,0300 77,07
Subtotal 6 4.162,93
% sobre subtotal 6 12,00 499,55
Subtotal 7 4.662,48
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 591,20
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.18 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,50 | 1,0000 0,5000 4.052,29
1.2 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.821,27
1.3 Motorista més 1.104,40 0,04 | 1,0000 0,0400 44,17
Subtotal 1 5.917,73
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.417,09
Subtotal 2 11.334,82
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.775,31
Subtotal 3 13.110,13
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 123,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
Total Diarias 246,00
Subtotal 4 13.356,13
51 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.43| 1,0000 0,4300 62,13
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  0,01| 1,0000| 0,0100 1,17
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 0,04 | 1,0000 0,0400 10,50
pavel
Total Aluguel de Equipamentos 73,80
Subtotal 5 13.429,93

Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar & 2.569,02 0,04 1,0000 0,0400 102,76

Subtotal 6 13.532,69

86.214,09 5,00 4.310,70

[ |Subtotal 7 17.843,39
% sobre subtotal 7 12,00 2.141,20

Subtotal 8 19.984,59
[ |9% sobre subtotal 8 12,68 2.534,04
22.518,63

11- Custo por Quilometro 1.125,93
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DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.19 - PROJETO DE DESAPROPRIACAO Ext.: 30,00 km
o ' . . Quantidade

Item [Descrigdo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 | 1,0000 1,0000 8.104,58
1.2 Desenhista Cadista més 1.582,85 2,00 | 1,0000 2,0000 3.165,70
1.3 Motorista més 1.104,40 0,80 | 1,0000 0,8000 883,52
Subtotal 1 12.153,80
% sobre Subtotal 1 % 91,54 11.125,58
Subtotal 2 23.279,38
% sobre Subtotal 1 % 30,00 3.646,14
Subtotal 3 26.925,52
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 9,00 | 1,0000 9,0000 1.107,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 9,00 | 1,0000 9,0000 1.107,00
Total Diarias 2.214,00
Subtotal 4 29.139,52
51 Gol 1.0 8V ou similar 1.945,91 0,80 | 1,0000 0,8000 1.556,72
Subtotal 5 30.696,24
% sobre subtotal 5 12,00 3.683,54
Subtotal 6 34.379,78
[ |% sobre subtotal 6 12,68 4.359,35
38.739,13
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DAER

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

=

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0

Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.21 - PROJETO DE RESTAURACAO
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23759,796 + 791,993 x ext

4.20 - PROJETO DE RESTAURACAO Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item [Descrigdo rJnld. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 1,0000 1,0000 8.104,58
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 ( 0,2000 0,2000 206,79
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 ( 0,2000 0,2000 316,57
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 0,2000 0,2000 364,25
15 Motorista més 1.104,40 1,00 | 0,2000 0,2000 220,88
Subtotal 1 9.213,07
% sobre subtotal 1 % 91,54 8.433,64
Subtotal 2 17.646,71
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.763,92
Subtotal 3 20.410,63
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,00 | 1,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 8,00 | 1,0000 8,0000 984,00
Total Diarias 1.722,00
Subtotal 4 22.132,63
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 05000 0,5000 72,24
Office + No-breack
5o |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,2000|  0,1000 11,76
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 ( 0,1000 0,1000 26,27
papel
Total Aluguel de Equipamentos 110,27
Subtotal 5 22.242,90
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 0,2000 0,2000 513,80
Subtotal 6 22.756,70
% 86.214,09 10,00 8.621,40
| |[Subtotal 7 31.378,10
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.765,37
Subtotal 8 35.143,47
[ |% sobre subtotal 8 4.456,19
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.21 - PROJETO DE REABILITACAO
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 ( 0,5000 0,5000 4.052,29
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 ( 0,0700 0,0700 72,37
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 0,0700 0,0700 110,79
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 ( 0,1000 0,1000 182,12
1.5 Motorista més 1.104,40 1,00 0,1000 0,1000 110,44
Subtotal 1 4.528,01
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,144,94
Subtotal 2 8.672,95
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.358,40
Subtotal 3 10.031,35
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 492,00
Subtotal 4 10.523,35
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 05000 0,5000 72,24
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0700|  0,0700 8,23
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 | 0,0700 0,0700 18,39
papel
Total Aluguel de Equipamentos 98,86
Subtotal 5 10.622,21

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
Subtotal 6 10.879,11

86.214,09 10,00 8.621,40

| |[Subtotal 7 19.500,51
% sobre subtotal 7 12,00 2.340,06

Subtotal 8 21.840,57
[ |% sobre subtotal 8 12,68 2.769,38
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

DAER

=

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.22 - PROJETO DE REABILITACAO - DRENAGEM
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 | 0,5000 0,5000 4.052,29
1.2 Topdgrafo més 2.485,19 1,00 | 0,3500 0,3500 869,81
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 ( 0,5000 0,5000 791,42
1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,3500 0,3500 637,44
15 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,3500 0,3500 386,54
Subtotal 1 | 6.737,50
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.167,50
Subtotal 2 12.905,00
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.021,25
Subtotal 3 14.926,25
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,50 1,0000 2,5000 307,50
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 13,50 | 1,0000 13,5000 1.660,50
Total Diarias 1.968,00
Subtotal 4 16.894,25
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49 1,00 | 1,0000 1,0000 144,49
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0700|  0,0700 8,23
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 | 0,0700 0,0700 18,39
papel
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 | 0,3500 0,3500 105,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 276,11
Subtotal 5 17.170,36
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 ( 0,3500 0,3500 899,15
Subtotal 6 18.069,51
% 86.214,09 10,00 8.621,40
[ |Subtotal 7 26.690,91
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.202,90
Subtotal 8 29.893,81
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.790,53
10- Custo Total da Tarefa 33.684,34
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
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CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

4.23 - ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS PARA PROJET O DE REABILITACAO

o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 | 0,3300 0,3300 2.674,51
1.2 Gedlogo Médio més 8.104,58 1,00 | 0,2300 0,2300 1.864,05
1.3 Digitador més 1.033,97 1,00 | 0,0700 0,0700 72,37
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 | 0,0700 0,0700 110,79
15 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,1300 0,1300 143,57
Subtotal 1 | 4.865,29
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.453,68
Subtotal 2 9.318,97
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.459,58
Subtotal 3 10.778,55
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,00 1,0000 4,0000 492,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 738,00
Subtotal 4 11.516,55
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144.49 1.00| 0,2300 0,2300 33,23
Office + No-breack
5 |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0500|  0,0500 5,88
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 | 0,0300 0,0300 7,88
papel
Total Aluguel de Equipamentos 46,99
Subtotal 5 11.563,54
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
Subtotal 6 11.820,44
% sobre subtotal 6 12,00 1.418,45
Subtotal 7 13.238,89
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 1.678,69
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
’% SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.24 Adequacao de Projetos de Contencédo (evolucdo da s instabilidades das encostas)
o . o Quantidade
ltem |Discriminagéo Unid. [UnitarioR$ P/MEs | Meses | Totl TotalR$
1.1 Engenheiro Coordenador més | 10.601,59 0,25 1,50 0,38 3.975,59
1.2 Engenheiro Geotécnico Sénior més | 10.292,80 0,50 1,50 0,75 7.719,60
1.3 Gedlogo Médio més 8.104,58 0,50 1,50 0,75 6.078,43
1.4 Desenhista Projetista més 1.582,25 0,75 1,50 1,13 1.780,03
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,75 1,50 1,13 2.048,92
1.6 Motorista més 1.104,40 0,33 1,50 0,50 546,67
Subtotal 1 22.149,24
% sobre Subtotal 1 % | | | | 91,54 20.275,41
Subtotal 2 42.424,65
% sobre Subtotal 1 | % | | | | 30,00 6.644,77
Subtotal 3 49.069,42
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 1,50 15,00 1.845,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 1,50 15,00 1.845,00
Total Diarias 3.690,00
Subtotal 4 52.759,42
5.1 - Informatica
511 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 2.00 1,50 3,00 433,47
Office + No-breack
Impressora Plotter jato de tinta colorida até
5.1.2 [tamanho AO - inclusive cartuchos e papel | més 549,90 1,00 1,50 1,50 824,85
A3
Impressora Jato de Tinta HP 3550 ou
5.1.3 |similar colorido tamanho A4 + cartuchos e | més 144,84 1,00 1,50 1,50 217,26
papel
Digitalizador de Mesa (Scanner) modelo
5.1.4 |HP 2400 ou similar, 1200x1200dpi - més 11,08 1,00 1,50 1,50 16,62
tamanho A4
Total Aluguel de Equipamentos 1.492,20
Subtotal 5 54.251,62
6.1 - Projeto 3.000km com Manutencédo, Operacao
o - ~
6.1.1 Zf:lf‘:: tipo Gol 1.6 Plus Total Flex ou més | 2.227,08 033| 1,50 0,50 1.102,40
Total Aluguel de Veiculos 1.102,40
Subtotal 6 55.354,02
7- TELEFONES FIXO/MOVEL E INTERNET
7.2 Conta telefone convencional més 192,74 1,00 1,50 1,50 289,11
7.3 Celular p6s pago - aprox. 200 minutos més 78,92 2,00 1,50 3,00 236,76
7.4 Acesso a internet (livre) més 99,90 1,00 1,50 1,50 149,85
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 675,72
Internet
Subtotal 7 56.029,74
8- SERVICOS GRAFICOS
g1 /A3-Plotagemem Papel Comum - unid 590 40,00 1,00 40,00 236,00
Colorida
8.2 Aé_l - Encadernacdo com Capa Espiral para unid 450 6,00 1,00 6.00 27.00
Minuta (capa e contracapa)
g3 A3-CapaparaEdicdo Final (capae unid 5,07 6,00 1,00 6,00 30,42
contracapa)
8.4 A3 - Encadernacao para Edicao Final unid 10,15 6,00 1,00 6,00 60,90
8.5 ?:il;:('gagem em Papel Comum - unid 200 37000 1,00 370,00 740,00
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DA DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
RS

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

A4 - Capa para Edicao Final (capa e
contracapa)

8.7 A4 - Encadernacéao para Edicdo Final
8.8 Papel Tamanho A3

8.9 Papel Tamanho A4

Total Servicos Gréficos

Subtotal 8

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

% sobre Subtotal 8
Subtotal 9

FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %

REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %

DESPESAS FISCAIS 12,68 %
unid 5,00 6,00 1,00 6,00 30,00
unid 4,50 6,00 1,00 6,00 27,00
fl 0,05 40,00 1,00 40,00 2,00
fl 0,02 370,00 1,00 370,00 7,40
1.160,72
57.190,46
% 12,00 6.862,86
64.053,32

[ |% sobre Subtotal 9
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.25 - SERVICOS GRAFICOS - LINHA GERAL [ EXT. 20,646 km
o . . Quantidade
Item [Descrigdo rJnld. Unit. (R$) Pives T Meses Total Total (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,20 4.871,51 1,00| 4.871,51 974,30
12 E:;T;i%zm em papel comum tamanho A4 - || Lo [ 5 g9 2225| 1,00 22,25 44,50
1.3 Copia tamanho A3 - preto unid. 0,60 3.968,42 1,00 3.968,42 2.381,04
14 |Plotagem em papel comumtamanho A3 - | L | 599 645,33 1,00 645,33 2.516,79
colorida
Subtotal 1 5.916,63
% sobre subtotal 1 % 12,00 709,99
Subtotal 2 6.626,62
[ |% sobre subtotal 2 840,25
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.26 - SERVICOS GRAFICOS - ENCADERNACAO (extensdo ma ior que 10km) [ EXT. > 10,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11 |Capapara Edicdo Final (capa e unid. | 5,00 31,00 1,00 31,00 155,00
contracapa) - tamanho A4
1 |Encademacdo para Edicdo Final - unid. | 4,50 31,00 1,00 31,00 139,50
tamanho A4
13 Er_madernagao com capa espiral para unid. 4,50 6.00 1,00 6,00 27.00
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A4
14 |C@paparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,07 16,00 1,00 16,00 81,12
contracapa) - tamanho A3
15 |Encademacdo para Edicdo Final - unid. | 10,15 1600| 1,00 16,00 162,40
tamanho A3
16 El_wcadernagao com capa espiral para unid. 5.50 4.00 1,00 4.00 22.00
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 587,02
% sobre subtotal 1 % 12,00 70,44
Subtotal 2 657,46
[ |9% sobre subtotal 2 12,68 83,36
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CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS
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91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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4.27 - SERVICOS GRAFICOS - ENCADERNACAO (extensdo e ntre 3 e 10km) | EXT.. 3<ext<10 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11 |Capapara Edicdo Final (capa e unid. | 5,00 9,00 1,00 9,00 45,00
contracapa) - tamanho A4
12 Encadernacéo para Edicao Final - unid. 450 9.00 1,00 9.00 40,50
tamanho A4
13 |Encadernacdo com capa espiral para unid. | 4,50 300| 1,00 3,00 13,50
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A4
14 |C@paparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,07 9,00 1,00 9,00 45,63
contracapa) - tamanho A3
15 |Encademacdo para Edicdo Final - unid. | 10,15 9,00 1,00 9,00 91,35
tamanho A3
16 Er_madernagao com capa espiral para unid. 5.50 3,00 1.00 3,00 16,50
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 252,48
% sobre subtotal 1 % 12,00 30,29
Subtotal 2 282,77
[ |9% sobre subtotal 2 12,68 35,85
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12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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4.28 - SERVICOS GRAFICOS - ENCADERNACAO (extensdo me nor que 3km) [ EXT. < 3,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11 |CapaparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,07 9,00 1,00 9,00 45,63
contracapa) - tamanho A3
1 |Encademacdo para Edicdo Final - unid. | 10,15 9,00 1,00 9,00 91,35
tamanho A3
13 Erjcadernagao com capa espiral para unid. 5.50 3,00 1.00 3,00 16.50
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 153,48
% sobre subtotal 1 % 12,00 18,41
Subtotal 2 171,89
[ |% sobre subtotal 2 21,79
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

ENCARGOS SOCIAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %

FOLHA Ne°

DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.29 - SERVICOS GRAFICOS - INTERSECAO TIPO 0 [ UNID
o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,20 310,00 1,00 310,00 62,00
1.2 Copia tamanho Al - preto unid. 5,00 48,00 1,00 48,00 240,00
13 Ec')?;f‘%zm em papel comum tamanho AL - |y | 590 24,00 1,00 24,00 141,60
1.4 Cépia tamanho A3 - preto unid. 0,60 836,00 1,00 836,00 501,60
Subtotal 1 945,20
% sobre subtotal 1 % 12,00 113,42
Subtotal 2 1.058,62
[ |9% sobre subtotal 2 12,68 134,23

75 de 146

Equipe de Economia Rodviaria



Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.30 - SERVICOS GRAFICOS - INTERSECAO TIPO 1 ou 2 [ UNID
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,20 161,00 1,00 161,00 32,20
7.8 CPC';I’;?%Z”" em papel comum tamanho A3 - |, iy | 3 g9 72,00 1,00 72,00 280,80
1.4 Copia tamanho A3 - preto unid. 0,60 80,00 1,00 80,00 48,00
15 Cépia tamanho A2 - preto unid. 3,99 24,00 1,00 24,00 95,76
Subtotal 1 456,76
% sobre subtotal 1 % 12,00 54,81
Subtotal 2 511,57
3- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 2 % 12,68 64,86
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FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.31 - SERVICOS GRAFICOS - PONTES / VIADUTOS | EXT.: <100 m

o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)

1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,20 450,00 1,00 450,00 90,00

1.2 E:Z:igem em papel comum tamanho AL - 1wy | 500 63,00 1,00 63,00 315,00

Subtotal 1 405,00

% sobre subtotal 1 % 12,00 48,60

Subtotal 2 453,60

_ % sobre subtotal 2 57,51
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FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
LM ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.32 - SERVICOS GRAFICOS - PONTES / VIADUTOS [ EXT.: >100 m
. . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,20 900 | 1,0000 900 180,00
1.2 E:Z:igem em papel comum tamanho AL - 1 iy | 500 90| 1,0000 90 450,00
Subtotal 1 630,00
% sobre subtotal 1 % 12,00 75,60
Subtotal 2 705,60
_ % sobre subtotal 2 89,47
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.33 - SERVICOS GRAFICOS - RELATORIOS PERIODICOS [Relatorios periddicos
o . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
1 Copia Tamanho A4 unid. 0,20 20| 1,0000 20,0000 4,00
2 Copia Colorida Tamanho A4 unid. 2,00 7| 1,0000 7,0000 14,00
3 Copia Colorida Tamanho A3 unid. 3,00 2] 1,0000 2,0000 6,00
4 Encadernacdo com Capa Espiral Tamanho unid. 450 1,00| 1,0000 1,00 450

A4 icaia e contracaiai
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS
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91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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5.1 - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO Ext.: 10,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,2500 0,2500 572,53
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 0,6000 0,6000 1.374,07
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,5000 0,5000 948,52
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,2500 0,2500 455,31
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 2,8000 291,20
Subtotal 1 4.616,08
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.,225,55
Subtotal 2 8.841,63
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.384,82
Subtotal 3 10.226,45
4.1 Ensaio de granulometria més 128,82 1,00 | 1,0000 1,0000 128,82
Subtotal 4 10.355,27
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.242,63
Subtotal 5 11.597,90
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.470,61
13.068,51
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria
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91,54 %
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12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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5.2 - GRANULOMETRIA POR SEDIMENTACAO Ext.: 3,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,2500 0,2500 572,53
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 0,6000 0,6000 1.374,07
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,5000 0,5000 948,52
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 1,0000 1,0000 795,37
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,2500 0,2500 455,31
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 2,8000 291,20
Subtotal 1 4.616,08
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.,225,55
Subtotal 2 8.841,63
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.384,82
Subtotal 3 10.226,45
4.1 Ensaio de granulometria més 128,82 1,00 | 1,0000 1,0000 128,82
Subtotal 4 10.355,27
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.242,63
Subtotal 5 11.597,90
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.470,61
13.068,51
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5.3-LIMITE DE LIQUIDEZ Ext.: 10,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,1300 0,1300 297,71
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 0,2000 0,2000 458,02
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,1300 0,1300 103,39
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,2500 0,2500 455,31
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 1,1600 120,64
Subtotal 1 2.088,41
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.911,73
Subtotal 2 4.000,14
% sobre subtotal 1 % 30,00 626,52
Subtotal 3 4.626,66
4.1 Ensaio de limite de liquidez més 46,63 1,00 | 1,0000 1,0000 46,63
Subtotal 4 4.673,29
% sobre subtotal 4 % 12,00 560,79
Subtotal 5 5.234,08
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 663,68
5.897,76
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5.4 - LIMITE DE PLASTICIDADE Ext.: 10,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,1300 0,1300 297,71
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 0,2000 0,2000 458,02
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,1300 0,1300 103,39
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,2500 0,2500 455,31
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 1,1600 120,64
Subtotal 1 2.088,41
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.911,73
Subtotal 2 4.000,14
% sobre subtotal 1 % 30,00 626,52
Subtotal 3 4.626,66
4.1 Ensaio de limite de plasticidade més 26,46 1,00 | 1,0000 1,0000 26,46
Subtotal 4 4.653,12
% sobre subtotal 4 % 12,00 558,37
Subtotal 5 5.211,49
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 660,81
5.872,30

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

84 de 146

5.5 - COMPACTACAO PROCTOR NORMAL COM REUSO MATERIA L (6 pontos) Ext.: 10,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,2000 0,2000 458,02
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 2,9000 301,60
Subtotal 1 5.723,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.239,01
Subtotal 2 10.962,21
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.716,96
Subtotal 3 12.679,17
4.1 Ensaio de compactacao més 91,40 1,00 | 1,0000 1,0000 91,40
Subtotal 4 12.770,57
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.532,46
Subtotal 5 14.303,03
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.813,62
16.116,65
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5.6 - COMPACTACAO PROCTOR INTERMED. COM REUSO MATE RIAL (6 pontos) Ext.: 9,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,2000 0,2000 458,02
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 2,9000 301,60
Subtotal 1 5.723,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.239,01
Subtotal 2 10.962,21
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.716,96
Subtotal 3 12.679,17
4.1 Ensaio de compactacao més 91,40 1,00 | 1,0000 1,0000 91,40
Subtotal 4 12.770,57
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.532,46
Subtotal 5 14.303,03
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.813,62
16.116,65
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5.7 - COMPACTACAO PROCTOR MODIFICADO COM REUSO MAT ERIAL (6pontos Ext.: 8,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,2000 0,2000 458,02
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 2,9000 301,60
Subtotal 1 5.723,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.239,01
Subtotal 2 10.962,21
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.716,96
Subtotal 3 12.679,17
4.1 Ensaio de compactacao més 91,40 1,00 | 1,0000 1,0000 91,40
Subtotal 4 12.770,57
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.532,46
Subtotal 5 14.303,03
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.813,62
16.116,65
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5.8 - ISC NA ENERGIA NORMAL (1 ponto) Ext.: 10,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.788,78
Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 | 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71
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5.9 - ISC NA ENERGIA INTERMEDIARIA (1 ponto) Ext.: 9,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.788,78
Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 | 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71
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DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
5.10 - ISC NA ENERGIA MODIFICADA (1 ponto) Ext.: 8,00 m/dia
o . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.788,78
Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 | 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71
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5.11 - COMPACTACAOQO E ISC NA ENERGIA NORMAL (6 pont 0s) Ext.: 2,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.788,78
Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 | 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71
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5.12 - COMPACTACAO E ISC NA ENERGIA INTERMEDIARIA (6 pontos Ext.: 2,00 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.788,78
Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 | 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71

Equipe de Economia Rodviaria
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5.13 - COMPACTACAO E ISC NA ENERGIA MODIFICADA (6 pontos) Ext.: 1,60 m/dia
o . . Quantidade

Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.290,13 1,00 0,3000 0,3000 687,03
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.290,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.897,04 1,00 | 0,2500 0,2500 474,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 795,37 1,00 | 0,2500 0,2500 198,84
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 1,0000 1,0000 1.821,27
1.6 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 | 0,2000 0,2000 179,08
1.7 Taxa de Insalubridade més 104,00 3,0000 312,00
Subtotal 1 5.962,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.458,17
Subtotal 2 11.420,78
% 30,00 1.788,78
[ |Subtotal 3 13.209,56
4.1 Ensaio de CBR més 655,34 1,00 1,0000 1,0000 655,34
Subtotal 4 13.864,90
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.663,78
Subtotal 5 15.528,68
[ |9 sobre subtotal 5 % 12,68 1.969,03
17.497,71
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6.4 - ADESIVIDADE A LIGANTES BETUMINOSOS (METODO DA ER)

Item

11
1.2
13

Descricéo

Laboratorista

Operario / Auxiliar de Pista
Taxa de Insalubridade
Subtotal 1

% sobre subtotal 1
Subtotal 2

% sobre subtotal 1
Subtotal 3

Preparacéo de amostras de solos
Estufa elétrica 220V-50/60Hz, com
controle termostatico temperatura capaz
de atingir 200°C, didmetro interno
100x70x90cm. Acompanha 1 prateleira
Total Aluguel de Equipamentos

Subtotal 4

% sobre subtotal 4
Subtotal 5

% sobre subtotal 5

. . Quantidade

nid. Unit. (R$) BIVIES Voses To@l Total (R$)
més 2.290,13 1,00 | 0,1000 0,1000 229,01
més 895,40 1,00 | 0,1000 0,1000 89,54
més 104,00 0,2000 20,80
339,35
% 91,54 310,64
649,99
% 30,00 101,80
751,79
més 378,10 1,00 | 0,0300 0,0300 11,34
més 31,50 1,00 | 0,1500 0,1500 4,72
16,06
767,85
% 12,00 92,14
859,99
% 12,68 109,04
969,03
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
7.1 - EXTRACAO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALT ICO Ext.: 25,00 extr/dia
o ' . . Quantidade
Item [Descrigdo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista més 2.290,13 1,00 1,0000 1,0000 2.290,13
1.2 Auxiliar de Laboratério més 795,37 2,00 1,0000 2,0000 1.590,74
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 2,00 | 1,0000 2,0000 1.790,80
Subtotal 1 6.776,07
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.202,81
Subtotal 2 12.978,88
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.032,82
Subtotal 3 15.011,70
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,00 | 1,0000 6,0000 738,00
Subtotal 4 15.749,70
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.744,68 0,03 | 1,0000 0,0300 52,34
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | unid 1.600,16 1,00 | 0,0500 0,0500 80,00
Total Aluguel de Equipamentos 132,34
Subtotal 5 15.882,04
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 0,03 | 1,0000 0,0300 101,72
Subtotal 6 15.983,76
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.918,05
Subtotal 7 17.901,81
[ |9% sobre subtotal 7 % 12,68 2.269,94
20.171,75
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10.1 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falli  ng Weight Deflectometer - espac. De 40m entre as
- . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. Unit. (R$) Sives T Moses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio ) ) més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
12 (LBPEWT O HE o TElEpietiagelit o mes | 2.157,17| 1,00 | 1,0000|  1,0000 2.157,17
1.3 Operador de Computador més 1.492,37] 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista de veiculo leve més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
15 Motorista para veiculo batedor més 1.104,40( 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.765,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.192,86
Subtotal 2 12.958,06
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.029,56
Subtotal 3 14.987,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diérias 8.733,00
Subtotal 4 23.720,62
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 0,25| 1,0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
59 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1.00| 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para medicdes de| més 10.606,25 1,00 ( 1,0000 1,0000 10.606,25
deflexdes) + manutencéo
Total Aluguel de Equipamentos 10.714,43
Subtotal 5 34.435,05
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4720,86 1,00 | 1,0000 1,0000 4.720,86
6.2 Gol 1.0 8V ou similar (batedor) més 2.528,05 1,00 ( 1,0000 1,0000 2.528,05
Total Aluguel de Veiculos 7.248,91
Subtotal 6 41.683,96
7.1 A4 - Cépia Preto unid 0,20 620,00 1,00 620,00 124,00
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 18,00 ( 1,00 18,00 36,00
7.3 A3 - Cépia Colorida unid 3,00 42,00 1,00 42,00 126,00
74 Aé_l - Encadernacgdo com Capa Espiral para unid 4.50 9.00| 1,00 9,00 40,50
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 326,50
Subtotal 7 42.010,46
8- Remuneracdo da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.041,25
Subtotal 8 47.051,71
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 5.966,15
10- Custo Total da Tarefa 53.017,86
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 3.534,52
12- gir;dugao Diaria por km por faixa por km faixa 13
km.faixa 271,89
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SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria
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REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

10.2 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight De  flectometer - espa¢. De 200m entre as estagfes de
trabalho
- . . Quantidade
It D Unid.  Unit. (R Total (R
em escricao ni nit. (R$) PiVes | Meses Total otal (R$)
11 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 |iopEer o Ye HEtapistiags “| més 2.157,17| 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.3 Operador de Computador més 1.492,37( 0,25 1,0000 0,2500 373,09
14 Motorista de veiculo camionete més 1.104,40( 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.5 Nivelador para veiculo batedor més 1.104,401 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.765,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.192,86
Subtotal 2 12.958,06
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.029,56
Subtotal 3 14.987,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diarias 8.733,00
Subtotal 4 23.720,62
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1.0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
50 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1.00| 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para medicdes de| més 10.606,25 1,00 1,0000 1,0000 10.606,25
deflexdes) + manutencéo
Total Aluguel de Equipamentos 10.714,43
Subtotal 5 34.435,05
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4720,86 1,00 1,0000 1,0000 4.720,86
6.2 Gol 1.0 8V ou similar (batedor) més 2.528,05 1,00 | 1,0000 1,0000 2.528,05
Total Aluguel de Veiculos 7.248,91
Subtotal 6 41.683,96
7.1 A4 - Cépia Preto unid 0,20( 1.800,00 | 1,00 1.800,00 360,00
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 540,00| 1,00 540,00 1.080,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 3,00 360,00| 1,00 360,00 1.080,00
7.4  |A4- Encademacdo com Capa Espiral para) | . 4550 180,00| 1,00 | 180,00 810,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 3.330,00
Subtotal 7 45.013,96
8- Remuneracdo da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.401,67
Subtotal 8 50.415,63
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.392,70
10- Custo Total da Tarefa 56.808,33
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 3.787,22
12- cF};ira(l).duc;ao Diéria por km por faixa por km faixa 60
km.faixa 63,12
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

10.3 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight De  flectometer - espag. De 500m entre as estagfes de
trabalho
. . . Quantidade
It D Unid. Unit. (R Total (R
em escricao ni nit. (R$) Pives | Meses Total otal (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
12 |nspetor ~ de  Temaplenagem €| s | 515717 1,00 | 1,0000|  1,0000 2.157,17
Pavimentacao
1.3 Operador de Computador més 1.492,37( 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
15 Motorista para veiculo batedor més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.765,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.192,86
Subtotal 2 12.958,06
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.029,56
Subtotal 3 14.987,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diarias 8.733,00
Subtotal 4 23.720,62
51 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1.0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
50 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1.00| 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para medicdes de| més 10.606,25 1,00 ( 1,0000 1,0000 10.606,25
deflexdes) + manutencéo
Total Aluguel de Equipamentos 10.714,43
Subtotal 5 34.435,05
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4.720,86 1,00 1,0000 1,0000 4.720,86
6.2 Gol 1.0 8V ou similar (batedor) més 2.528,05 1,00 ( 1,0000 1,0000 2.528,05
Total Aluguel de Veiculos 7.248,91
Subtotal 6 41.683,96
7.1 A4 - Cépia Preto unid 0,20 400,00| 1,00 400,00 80,00
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 40,00 | 1,00 40,00 80,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 3,00 16,00 | 1,00 16,00 48,00
74 Aé} - Encadernagéo com Capa Espiral para unid 4.50 16,00 | 1,00 16,00 72.00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 280,00
Subtotal 7 41.963,96
8- Remuneracdo da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.035,67
Subtotal 8 46.999,63
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 5.959,55
10- Custo Total da Tarefa 52.959,18
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 3.530,61
12- dPir:.dug:ao Diéria por km por faixa por km faixa 120
Custo Total km.faixa 29,42
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DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
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ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

10.4 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAVIMENTO A LASER (BARRA C/ 3 LASER)
- . . Quantidade
It D Unid.  Unit. (R Total (R
em escricao ni nit. (R$) PiVMes 1 Meses Total otal (R$)
11 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 |iopEer o Ye HEtapistiagE “l més 2.157,17| 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
13 Operador de Computador més 1.492,37( 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.5 Motorista para veiculo batedor més 1.104,401 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.765,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.192,86
Subtotal 2 12.958,06
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.029,56
Subtotal 3 14.987,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diarias 8.733,00
Subtotal 4 23.720,62
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1.0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
590 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1.00| 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
53 |Bara laser 3 modulos - (inclusivel ool 15503 75] 100 1,0000|  1,0000 15.603,75
manutengao e reposicao)
Total Aluguel de Equipamentos 15.711,93
Subtotal 5 39.432,55
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
6.2 Gol 1.0 8V ou similar més 2.528,05 1,00 | 1,0000 1,0000 2.528,05
Total Aluguel de Veiculos 5.723,99
Subtotal 6 45.156,54
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,20( 1.239,00 | 1,00 1.239,00 247,80
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 80,00 | 1,00 80,00 160,00
7.3 A3 - Cépia Colorida unid 3,00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
74 Aé.l - Encadernacdo com Capa Espiral para unid 4.50 20,00| 1,00 20,00 90,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 542,80
Subtotal 7 45.699,34
8- Remuneracdo da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.483,92
Subtotal 8 51.183,26
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.490,03
10- Custo Total da Tarefa 57.673,29
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 3.844,89
12- cFj’irf;n.duc;ao Diaria por km por faixa por km faixa 150,00
Custo Total km.faixa 25,63
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Expediente n° 016028-0435/15-0
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91,54 %
30,00 %
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12,68 %

FOLHA Ne°
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10.5.1 - AVALIA(;AO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAV IMENTO A LASER (BARRA C/
5 LASER)
- . . Quantidade
Iltem |Descricdo Unid. Unit. (R$) PIMEs Meses Towl Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 2.157,17 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.3 Operador de Computador més 1.492,37 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
1.5 Motorista para veiculo batedor més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.765,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.192,86
Subtotal 2 12.958,06
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.029,56
Subtotal 3 14.987,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diarias 8.733,00
Subtotal 4 23.720,62
51 Mlqrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1,0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
5 |BarralaserSmodulos (inclusive més | 24.747,50|  1,00| 1,0000|  1,0000 24.747,50
manutencao e reposicao)
53 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72,06 1,00 | 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 24.855,68
Subtotal 5 48.576,30
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
6.2 Gol 1.0 8V ou similar més 2.528,05 1,00 ( 1,0000 1,0000 2.528,05
Total Aluguel de Veiculos 5.723,99
Subtotal 6 54.300,29
7.1 A4 - Cdpia Preto unid 0,20] 1.239,00 | 1,00 1.239,00 247,80
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 80,00 | 1,00 80,00 160,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
74 Aéll - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 4.50 20,00| 1,00 20,00 90,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 542,80
Subtotal 7 54.843,09
8- Remuneracédo da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 6.581,17
Subtotal 8 61.424,26
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 7.788,59
10- Custo Total da Tarefa 69.212,85
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 4.614,19
12- cF};ira(l).duc;ao Diaria por km por faixa por k. faixa 150,00
Custo Total km.faixa 30,76
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10.5.2 - AVALIA(;AO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAV IMENTO A LASER (BARRA C/
5 LASER) PARA MEDIR DUAS TRILHAS DE RODAS SIMULTANEAME NTE
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Towl Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 2.157,17 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.3 Operador de Computador més 1.492,37 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.104,40 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
15 Motorista para veiculo batedor més 1.104,40f 2,00 1,0000 2,0000 2.208,80
Subtotal 1 7.869,60
% sobre subtotal 1 % 91,54 7.203,83
Subtotal 2 15.073,43
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.360,88
Subtotal 3 17.434,31
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 66,00 | 1,0000 66,0000 8.118,00
Total Diarias 8.733,00
Subtotal 4 26.167,31
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1,0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
5 |BarralaserSmodulos (inclusive més | 2474750 1,00 1,0000|  1,0000 24.747,50
manutencao e reposicao)
53 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1,00 | 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 24.855,68
Subtotal 5 51.022,99
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 1,0000 1,0000 3.195,94
6.2 Gol 1.0 8V ou similar més 2.528,05 2,00 | 1,0000 2,0000 5.056,10
Total Aluguel de Veiculos 8.252,04
Subtotal 6 59.275,03
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,20 1.239,00 | 1,00 1.239,00 247,80
7.2 A4 - Copia Colorida unid 2,00 80,00 | 1,00 80,00 160,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
74 Aé_l - Encadernacédo com Capa Espiral para unid 4.50 20,00| 1,00 20,00 90,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 542,80
Subtotal 7 59.817,83
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 7.178,13
Subtotal 8 66.995,96
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 8.495,08
10- Custo Total da Tarefa 75.491,04
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 5.032,74
12 - Producao Diaria por km por faixa por km.faixa 150,00
Custo Total km.faixa 33,55
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10.6 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM EQUIPAMENTO TIPO RESPOSTA - com aquisicdo
automatica de dados
o . . Quantidade
Item [Descrigéo Unid.  Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 2.157,17 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.3 Operador de Computador més 1.492,371 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Motorista més 1.104,40| 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 5.660,80
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.181,89
Subtotal 2 10.842,69
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.698,24
Subtotal 3 12.540,93
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 44,00 | 1,0000 44,0000 5.412,00
Total Diarias 6.027,00
Subtotal 4 18.567,93
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 144,49 0,25 1,0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
59 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1,00 | 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
5.3 |Bump Integrator (equipamento paramedir | . 1 356016 100 1,0000|  1,0000 3.260,16
irregularidades)
54 Odqmetro de precisao digital (para uso em més 25.49 1.00| 1,0000 1,0000 25.49
conj. ¢/Bump Integrator)
Total Aluguel de Equipamentos 3.393,83
Subtotal 5 21.961,76
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
Total Aluguel de Veiculos 3.195,94
Subtotal 6 25.157,70
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,20( 1.000,00 | 1,00 1.000,00 200,00
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 60,00 | 1,00 60,00 120,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 12,00 1,00 12,00 36,00
74 Aé.l - Encadernacdo com Capa Espiral para unid 4,50 12,00 | 1,00 12,00 54,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 410,00
Subtotal 7 25.567,70
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.068,12
Subtotal 8 28.635,82
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.631,02
10- Custo Total da Tarefa 32.266,84
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 2.151,12
12 - Producao Diéria por km por faixa por km.faixa 120,00
Custo Total km.faixa 17,93
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10.7 - AVALIACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS COM O APAR ELHO VIZIROAD
o . . Quantidade
Item |Descricdo erd. Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 2.157,17 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.4 Operador de Computador més 1.492,37 0,25 1,0000 0,2500 373,09
15 Motorista més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 5.660,80
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.181,89
Subtotal 2 10.842,69
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.698,24
Subtotal 3 12.540,93
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 44,00 | 1,0000 44,0000 5.412,00
Total Diarias 6.027,00
Subtotal 4 18.567,93
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.25| 1,0000 0,2500 36,12
Office + No-breack
59 Notebook + Sistema operacional + Office + més 72.06 1,00 | 1,0000 1,0000 72.06
No-breack
Desyroute/Viziroad (equipamento para
5.3 levantamento de degradacdo e dados da| més 453,33 1,00 ( 1,0000 1,0000 453,33
rodovia)
Total Aluguel de Equipamentos 561,51
Subtotal 5 19.129,44
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
Total Aluguel de Veiculos 3.195,94
Subtotal 6 22.325,38
7.1 A4 - Cépia Preto unid 0,20f 405,00| 1,00 405,00 81,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 2,00 30,00 | 1,00 30,00 60,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
74 Aé.l - Encadernacdo com Capa Espiral para unid 4.50 15.00| 1,00 15,00 67.50
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 253,50
Subtotal 7 22.578,88
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.709,46
Subtotal 8 25.288,34
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.206,56
10- Custo Total da Tarefa 28.494,90
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 1.899,66
12 - Producao Diéria por km por pista: km.pista 50,00
Custo Total| km.pista 37,99
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

10.8 - INVENTARIO DE SUPERFICIE VIZIR Ext.. 4
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Engenheiro Junior més 7.092,00( 1,00 1,0000 1,0000 7.092,00
1.4 Operador de Computador més 1.492,37 0,50 1,0000 0,5000 746,18
15 Motorista més 1.104,40f 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 10.968,72
% sobre subtotal 1 % 91,54 10.040,76
Subtotal 2 21.009,48
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.290,61
Subtotal 3 24.300,09
Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 44,00 | 1,0000 44,0000 5.412,00
Total Diarias 6.027,00
Subtotal 4 30.327,09
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0,50 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 72,24
Subtotal 5 30.399,33
Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
Total Aluguel de Veiculos 3.195,94
Subtotal 6 33.595,27
A4 - Cdpia Preto unid 0,20f 405,00| 1,00 405,00 81,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 2,00 30,00 1,00 30,00 60,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
74 Az_l - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 4.50 15,00 | 1,00 15,00 67.50
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 253,50
Subtotal 7 33.848,77
% sobre subtotal 7 % 12,00 4.061,85
Subtotal 8 37.910,62
[ |% sobre subtotal 8 4.807,06
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Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°
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10.9 - VIGA BENKELMAN - LEVANTAMENTO POR PISTA DE 20 EM 20m alter ando a faixa -
Ext.: 11,00km/faixa/dia
. . . Quantidade
Item [Descricdo Unid. Unit. (R$) Pivies T Meses Total Total (R$)
[ 1- [Pessoal ]
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Auxiliar Técnico més 1.821,27 2,00 1,0000 2,0000 3.642,54
1.3 Operador de Computador més 1.492,371 0,25 1,0000 0,2500 373,09
1.4 Servente més 1.007,60 7,00 1,0000 7,0000 7.053,20
15 Motorista més 1.104,40f 2,00 1,0000 2,0000 2.208,80
Subtotal 1 15.303,77
[ 2 [Encargos Sociais |
% sobre subtotal 1 % 91,54 14.009,07
Subtotal 2 29.312,84
[ 3-  [Custos Administratvos |
% sobre subtotal 1 % 30,00 4,591,13
Subtotal 3 33.903,97
[ 4 [oiias ]
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00/ 110,00| 1,0000| 110,0000 13.530,00
Total Diarias 14.145,00
Subtotal 4 48.048,97
| 5 [Aluguelde Equipamentos |
Microcomputador + Sistema operacional + "
5.1 . més 144,49 0,25 1,0000 0,25 36,12
Office + No-breack
5.3 Viga Benckelman més 126,25 1,00 | 1,0000 1,00 126,25
Total Aluguel de Equipamentos 162,37
Subtotal 5 48.211,34
| 6 [Aluguel de Veiculos (5.000 km) com |
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 4.131,69 1,00 ( 1,0000 1,0000 4.131,69
Caminhao médio basculante 6ms3
6.2 (1.800km/més) - com manutencdo e[| més 8.652,43 1,00 1,0000 1,0000 8.652,43
operacédo
Total Aluguel de Veiculos 12.784,12
Subtotal 6 60.995,46
| 7 [Servicos Gréficos/Matl. Consumo: |
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,20f 405,00| 1,00 405,00 81,00
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 30,00 | 1,00 30,00 60,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
74 Aé} - Encadernacédo com Capa Espiral para unid 4.50 15,00 | 1,00 15,00 67.50
Minuta (capa e contracapa)
7.6 Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 253,50
Subtotal 7 61.248,96
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 7.349,87
Subtotal 8 68.598,83
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 8.698,33
10- Custo Total da Tarefa 77.297,16
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 5.153,14
12 - |Producao Diaria por km por pista: km.pista 11,00
Custo Total| km.pista 468,47
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.10 - INVENTARIO DE SUPERFICIE - L.V.C - Levantam ento Visual Continuo
- . Quantidade
Item |Descricdo Unit. (R$) Sives T Moses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Engenheiro Junior 7.092,00( 1,00 1,0000 1,0000 7.092,00
1.4 Operador de Computador 1.492,37( 0,50 1,0000 0,5000 746,18
15 Motorista 1.104,40( 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 10.968,72
% sobre subtotal 1 91,54 10.040,76
Subtotal 2 21.009,48
% sobre subtotal 1 30,00 3.290,61
Subtotal 3 24.300,09
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) 123,00 44,00 | 1,0000 44,0000 5.412,00
Total Diérias 6.027,00
Subtotal 4 30.327,09
51 Mlqrocomputador + Sistema operacional + 144,49 050 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 72,24
Subtotal 5 30.399,33
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
Total Aluguel de Veiculos 3.195,94
Subtotal 6 33.595,27
7.1 A4 - Cépia Preto 0,20 405,00 1,00 405,00 81,00
7.2 A4 - Copia Colorida 2,00 30,00 1,00 30,00 60,00
7.3 A3 - Cépia Colorida 3,00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
74 Aé_l - Encadernacdo com Capa Espiral para 4.50 15,00 | 1,00 15,00 67.50
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 253,50
Subtotal 7 33.848,77
% sobre subtotal 7 12,00 4.061,85
Subtotal 8 37.910,62
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 12,68 4.807,06
10- Custo Total da Tarefa 42.717,68
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 1 R$/dia 2.847,85
12 - gigdugao Diaria por km por pista por km.pista 50,00
Custo Totgd km.pista 56,96
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

10.11 - INVENTARIO DE SUPERFICIE - DNIT PRO - 06 / 2004
. . . Quantidade
Item [Descricdo Unid.  Unit. (R$) Sivies T Moses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58| 0,25 1,0000 0,2500 2.026,14
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 2.157,17 1,00 1,0000 1,0000 2.157,17
1.4 Operador de Computador més 1.492,371 0,50 1,0000 0,5000 746,18
1.5 Motorista més 1.104,401 1,00 1,0000 1,0000 1.104,40
Subtotal 1 6.033,89
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.523,42
Subtotal 2 11.557,31
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.810,16
Subtotal 3 13.367,47
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 44,00 | 1,0000 44,0000 5.412,00
Total Diarias 6.027,00
Subtotal 4 19.394,47
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 0,50 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 72,24
Subtotal 5 19.466,71
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 3.195,94 1,00 | 1,0000 1,0000 3.195,94
Total Aluguel de Veiculos 3.195,94
Subtotal 6 22.662,65
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,20 825,00| 1,00 825,00 165,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 2,00 60,00 1,00 60,00 120,00
7.3 A3 - Cdpia Colorida unid 3,00 9,00 1,00 9,00 27,00
74 Aéll - Encadernacédo com Capa Espiral para unid 4.50 9.00| 1,00 9,00 40,50
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 352,50
Subtotal 7 23.015,15
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.761,81
Subtotal 8 25.776,96
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.268,51
10- Custo Total da Tarefa 29.045,47
11- Dias efetivamente trabalhados por més: 15 R$/dia 1.936,36
12 - cF}I>ir6(l).du<;ao Diéaria por km por pista por km.pista 10,00
Custo Totg km.pista 193,64
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.1 - HIDROLOGIA (EXCLUSIVE PONTES) Ext.: 20,00 km
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 0,5000 0,5000 4.052,29
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 | 0,2000 0,2000 206,79
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,2000 0,2000 220,88
1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 0,5000 0,5000 910,63
Subtotal 1 5.390,59
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.934,54
Subtotal 2 10.325,13
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.617,17
Subtotal 3 11.942,30
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 6,00 [ 1,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 6,00 [ 1,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 13.418,30
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 1o 14449  1,00| 07000|  0,7000 101,14
Office + No-breack
5 |IMmpressora Adlaser preto, 26ppm, més 117,60  1,00| 07000  0,7000 82,32
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 183,46
Subtotal 5 13.601,76
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 1,00 | 0,2000 0,2000 513,80
Subtotal 6 14.115,56
86.214,09 10,00 8.621,40
[ |Subtotal 7 22.736,96
% sobre subtotal 7 12,00 2.728,43
Subtotal 8 25.465,39
[ |9% sobre subtotal 8 12,68 3.229,01
28.694,40
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.2 - HIDROLOGIA E PROJETO HIDRAULICO DE PONTES
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 0,3300 0,3300 2.674,51
1.2 Digitador més 1.033,97 1,00 | 0,2000 0,2000 206,79
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 0,1000 0,1000 158,28
1.4 Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 | 0,3300 0,3300 601,01
1.5 Motorista més 1.104,40 1,00 0,3300 0,3300 364,45
Subtotal 1 4.005,04
% sobre sub total 1 % 91,54 3.666,21
Subtotal 2 7.671,25
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.201,51
Subtotal 3 8.872,76
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
Total Diarias 738,00
Subtotal 4 9.610,76
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 0,3000 0,3000 43.34
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .
52 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 1,00 | 0,3000 0,3000 4345
Total Aluguel de Equipamentos 86,79
Subtotal 5 9.697,55

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar & 2.569,02 1,00 | 0,1000 0,1000 256,90
Subtotal 6 9.954,45
% sobre subtotal 6 12,00 1.194,53
Subtotal 7 11.148,98

[ [% sobre subtotal 7 12,68 1.413,69
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.3 - ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES ATE 50m
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.485,19 1,00 0,1700 0,1700 422,48
1.2 Auxiliar de Topografia més 795,37 1,00 | 0,1700 0,1700 135,21
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,1700 0,1700 187,74
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 0,1700 0,1700 152,21
Subtotal 1 897,64
% sobre subtotal 1 % 91,54 821,69
Subtotal 2 1.719,33
% sobre subtotal 1 % 30,00 269,29
Subtotal 3 1.988,62
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 20,00 | 1,0000 20,0000 2.460,00
Subtotal 4 4.448,62
5.1 _'?(')‘:glr)sos para Topografia (sem Estagdo | oo 146,99 1,00| 01700| 0,1700 24,98
Estacao Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicédo ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 0,1700 0,1700 51,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 75,98
Subtotal 5 4.524,60
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar é 3.390,78 1,00 0,1700 0,1700 576,43
Subtotal 6 5.101,03
% sobre subtotal 6 12,00 612,12
Subtotal 7 5.713,15
[ |% sobre subtotal 7 12,68 724,42
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.4 - ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES DE 51 a 200m
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.485,19 1,00 0,3300 0,3300 820,11
1.2 Auxiliar de Topografia més 795,37 1,00 | 0,3300 0,3300 262,47
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,3300 0,3300 364,45
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 0,3300 0,3300 295,48
Subtotal 1 1.742,51
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.595,09
Subtotal 2 3.337,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 522,75
Subtotal 3 3.860,35
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 40,00 | 1,0000 40,0000 4,920,00
Subtotal 4 8.780,35
5.1 _'?(')‘:glr)sos para Topografia (sem Estagdo | oo 146,99 1,00| 0,3300| 0,3300 48,50
Estacao Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicédo ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 ( 0,3300 0,3300 99,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 147,50
Subtotal 5 8.927,85
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar é 3.390,78 1,00 0,3300 0,3300 1.118,95
Subtotal 6 10.046,80
% sobre subtotal 6 12,00 1.205,61
Subtotal 7 11.252,41
[ |% sobre subtotal 7 12,68 1.426,80
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.5 - ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PONTES DE 201 a 350m
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.485,19 1,00 0,5000 0,5000 1.242,59
1.2 Auxiliar de Topografia més 795,37 1,00 | 0,5000 0,5000 397,68
1.3 Motorista més 1.104,40 1,00 0,5000 0,5000 552,20
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 ( 0,5000 0,5000 447,70
Subtotal 1 2.640,17
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.416,81
Subtotal 2 5.056,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 792,05
Subtotal 3 5.849,03
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 60,00 | 1,0000 60,0000 7.380,00
Subtotal 4 13.229,03
5- Aluguel de Equipamentos:
5.1 %\:;r)sos para Topografia (sem Estagdo | oo 146,99 1,00| 05000| 0,5000 73,49
Estacao Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicédo ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 ( 0,5000 0,5000 150,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 223,49
Subtotal 5 13.452,52
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar é 3.390,78 1,00 ( 0,5000 0,5000 1.695,39
Subtotal 6 15.147,91
% sobre subtotal 6 12,00 1.817,74
Subtotal 7 16.965,65
[ |% sobre subtotal 7 12,68 2.151,24
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

DAER

=

Expediente n° 016028-0435/15-0

Data-base:ABRIL/2015

FOLHA Ne°

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

11.7 - ESTUDOS GEOLOGICO E GEOTECNICO

11.7 - ESTUDOS GEOLOGICO E GEOTECNICO Ext.: 20,00 km
o . . Quantidade

Item [Descrigdo rJnld. Unit. (R$) Pives T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 ( 0,3300 0,3300 2.674,51

1.2 Gedlogo Médio més 8.104,58 1,00 0,6700 0,6700 5.430,06

1.3 Digitador més 1.033,97 1,00 0,1700 0,1700 175,77

1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 ( 0,2700 0,2700 427,36

15 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,3300 0,3300 364,45
Subtotal 1 9.072,15
% sobre subtotal 1 % 91,54 8.304,64
Subtotal 2 17.376,79
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.721,64
Subtotal 3 20.098,43

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 12,00 | 1,0000 12,0000 1.476,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 | 1,0000 10,0000 1.230,00
Total Diarias 2.706,00
Subtotal 4 22.804,43

51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 0.6000 0,6000 86,60
Office + No-breack

5o |Impressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0500|  0,0500 5,88
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 | 0,0300 0,0300 7,88
papel
Total Aluguel de Equipamentos 100,45
Subtotal 5 22.904,88

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 0,3300 0,3300 847,77
Subtotal 6 23.752,65
% sobre subtotal 6 % 12,00 2.850,31
Subtotal 7 26.602,96

[ |9% sobre subtotal 7 3.373,25
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
11.8 - ESTUDOS GEOLOGICO E GEOTECNICO PARA INTERSEC OES
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 1,00 0,1700 0,1700 1.377,77
1.2 Gedlogo Médio més 8.104,58 1,00 ( 0,1000 0,1000 810,45
1.3 Digitador més 1.033,97 1,00 0,0700 0,0700 72,37
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 1,00 0,1700 0,1700 269,08
1.5 Motorista més 1.104,40 1,00 ( 0,0300 0,0300 33,13
Subtotal 1 2.562,80
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.345,98
Subtotal 2 4,908,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 768,84
Subtotal 3 5.677,62
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 123,00
Total Diarias 369,00
Subtotal 4 6.046,62
5.1 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1.00| 0.3000 0,3000 43,34
Office + No-breack
5.p |!mpressora Ad laser preto, 26ppm, més 117,60 1,00| 0,0300|  0,0300 3,52
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5-3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,00 ( 0,0300 0,0300 7,88
papel
Total Aluguel de Equipamentos 54,74
Subtotal 5 6.101,36

6-1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 | 0,0400 0,0400 102,76
Subtotal 6 6.204,12
% sobre subtotal 6 % 12,00 744,49
Subtotal 7 6.948,61

[ |% sobre subtotal 7

881,08
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

12.4 Avaliacdo e Andlise Geotécnica de Taludes Inst

Item

11
1.2

5.1.1

Descricéo

Engenheiro Sénior
Desenhista Projetista
Subtotal 1

2- ENCARGOS SOCIAIS
% sobre subtotal 1
Subtotal 2

% sobre subtotal 1
Subtotal 3

Microcomputador + Sistema operacional +
Office + No-breack
Subtotal 4

Gol 1.0 8V ou similar
Subtotal 5

% sobre subtotal 5

Subtotal 6

% sobre subtotal 6

aveis
. . Quantidade
nid. | Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
més | 10.292,80 1,00 | 0,4000 0,4000 4.117,12
més 1.582,25 1,00 | 0,6000 0,6000 949,35
5.066,47
% 91,5400 4.637,84
9.704,31
% 30,00 1.519,94
11.224,25
més 144,49 1,00 | 1,0000 1,00 144,49
11.368,74
més 1.945,91 1,00 | 0,1000 0,1000 194,59
11.563,33
% 12,00 1.387,59
12.950,92
1.642,17
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

13.1 - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA)

o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11  |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59| 0,1666| 1,0000|  0,1666 1.766,22
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.350,22
1.3 Bidlogo més 4.356,00 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 725,70
1.4 Gedlogo Médio més 8.104,58 ( 10,1666 | 1,0000 0,1666 1.350,22
15 Motorista més 1.104,40| 0,3333( 1,0000 0,3333 368,09
1.6 Aucxiliar Técnico més 1.821,27| 0,1000( 1,0000 0,1000 182,12
1.7 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1000 | 1,0000 0,1000 158,28
1.8 Topoégrafo més 2.485,19 ( 0,1000| 1,0000 0,1000 248,51
1.9 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,1000 | 1,0000 0,1000 79,53
Subtotal 1 6.228,89
| 2= |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.701,92
Subtotal 2 11.930,81
| 3 [Custos Administrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.868,66
Subtotal 3 13.799,47
| 4 |pifas:
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 8,0000 [ 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,0000 [ 1,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.722,00
Subtotal 4 15.521,47
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 1. 144,49 11,0000 | 1,0000 1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,0000| 1,0000 1,0000 262,72
papel
53 |CPS denavegagdo/mapeamento - més 20,04 0,3333| 1,0000| 0,3333 6,67
precisao 3 a 5m (GIS)
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 0,3333| 1,0000| 0,3333 4,60
pixels ou superior
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.5 24.000 ptos de medicéao ou 48.000 ptos més 300,00{ 0,1000| 12,0000 0,1000 30,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 448,48
Subtotal 5 15.969,95
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591| 0,3333( 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 16.618,52
7- Servicos Graficos/Matl. Consumo:
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000| 1,0000 | 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 80,0000 ( 1,0000 80,0000 4,00
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 14,00
Subtotal 7 16.632,52
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.995,90
Subtotal 8 18.628,42
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.362,08
10- Custo Total da Tarefa 20.990,50
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

13.2 -RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA)
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59| 0,1666| 1,0000|  0.1666 1.766,22
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.350,22
1.3 Bidlogo més 4.356,00 0,1666 | 1,0000 0,1666 725,70
1.4 Geologo Médio més 8.104,58 ( 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.350,22
1.5 Motorista més 1.104,40 0,3333 | 1,0000 0,3333 368,09
1.6 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,1000 | 1,0000 0,1000 182,12
1.7 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1000 | 1,0000 0,1000 158,28
Subtotal 1 5.900,85
| 2= |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.401,63
Subtotal 2 11.302,48
| 3 |CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.770,25
Subtotal 3 13.072,73
| 4 |pifas:
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 ( 8,0000| 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,0000 | 1,0000 4,0000 492,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 14.548,73
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
51 |GPS de navegagao/ mapeamento - més 20,04/ 03333| 1,0000| 03333 6,67
precisdo 3 a 5m (GIS)
5 |CameraDigital - Resolugao 10 mega més 13,82| 0,3333| 1,0000|  0,3333 4,60
pixels ou superior
53 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 144,49 11,0000 | 1,0000 1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.4 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 11,0000 | 12,0000 1,0000 262,72
papel
Total Aluguel de Equipamentos 418,48
Subtotal 5 14.967,21
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591 ( 0,3333| 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 15.615,78
| 7-  |Servicos Graficos/Matl. Consumo: |
7.1 Papel Tamanho A3 fl 0,05| 80,0000 1,0000 80,0000 4,00
7.2 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |500,0000 | 1,0000| 500,0000 10,00
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 14,00
Subtotal 7 15.629,78
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.875,57
Subtotal 8 17.505,35
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.219,67
10- Custo Total da Tarefa 19.725,02
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

13.4 - RELATORIO TECNICO VISTORIA AMBIENTAL - INTE RSECOES E OAEs - Inclui acessos com até 1,000km

o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Bivies | Meses To@l Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59| 0,1666| 1,0000|  0.1666 1.766,22
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,2333 | 1,0000 0,2333 1.890,79
1.3 Bidlogo més 4.356,00 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 725,70
1.4 Geblogo Médio ou Eng° Geotécnico més 8.104,58 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.350,22
1.5 Socidlogo/Geografo/Economista més 5.484,37 0,1000 | 12,0000 0,1000 548,43
1.6 Motorista més 1.104,40 ( 0,5000| 1,0000 0,5000 552,20
1.7 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,1666 | 1,0000 0,1666 303,42
1.8 Desenhista Cadista més 1.582,85( 0,0666 | 1,0000 0,0666 105,41
Subtotal 1 7.242,39
| 2 |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.629,68
Subtotal 2 13.872,07
| 3 |CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.172,71
Subtotal 3 16.044,78
| 4 |pidries: ]
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 8,0000 [ 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,0000 | 21,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.722,00
Subtotal 4 17.766,78
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
5 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 144,49| 1,0000| 1,0000|  1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 11,0000 | 1,0000 1,0000 262,72
papel
GPS de navegacdo / mapeamento - més 20,04| 055000 1,0000| 0,5000 10,02
precisdo 3 a 5m (GIS)
Camera Digital - Resolucdo 10 mega més 13,82| 0,5000| 1,0000|  0,5000 6,91
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 424,14
Subtotal 5 18.190,92
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591( 0,5000| 1,0000 0,5000 972,95
Subtotal 6 19.163,87
| 7-  |Sericos Graficos/Matl. Consumo: |
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |#HH###  1,0000 | 1.000,0000 20,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 {200,0000 | 1,0000| 200,0000 10,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 30,00
Subtotal 7 19.193,87
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.303,26
Subtotal 8 21.497,13
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.725,83
10- Custo Total da Tarefa 24.222,96
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91,54 %
30,00 %

FOLHA Ne°
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@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
13.5 -ESTUDO AMBIENTAL DE RODOVIAS PARA LICENCA PRE VIA (EA/LP) km
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59| 0,1666| 1,0000|  0.1666 1.766,22
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,4000 | 1,0000 0,4000 3.241,83
1.3 Bidlogo més 4.356,00 | 0,3333| 1,0000 0,3333 1.451,85
1.4 Gedlogo Médio ou Eng® Geotécnico més 8.104,58 ( 0,3333| 1,0000 0,3333 2.701,25
1.5 Socidlogo/Geografo/Economista més 5.484,37 0,2333 | 1,0000 0,2333 1.279,50
1.6 Aucxiliar Técnico més 1.821,27| 0,2333( 1,0000 0,2333 424,90
17 Motorista més 1.104,40 1,0000 | 1,0000 1,0000 1.104,40
1g |Auxiliarde Campo (=Auxiliar de més 795,37 | 0,2000| 1,0000| 0,1000 79,53
Topografia)
1.9 Desenhista Cadista més 1.582,85| 0,2333( 1,0000 0,2333 369,27
Subtotal 1 12.418,75
% sobre subtotal 1 % 91,54 11.368,12
Subtotal 2 23.786,87
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.725,62
Subtotal 3 27.512,49
41 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 15,0000 | 1,0000 15,0000 1.845,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 25,0000 | 1,0000 25,0000 3.075,00
Total Diarias 4.920,00
Subtotal 4 32.432,49
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 1o 144,49 1,0000| 1,0000|  1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,0000| 1,0000 1,0000 262,72
papel
GPS de navegagao | mapeamento - més 20,04| 05000 1,0000|  0,5000 10,02
precisdo 3 a 5m (GIS)
Camera Digital - Resolucdo 10 mega més 13,82| 05000 | 1,0000|  0,5000 6,91
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 424,14
Subtotal 5 32.856,63
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,0000 | 1,0000 1,0000 1.945,91
Subtotal 6 34.802,54
7- Servicos Gréficos/Matl. Consumo:
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |#HH###|  1,0000 | 1.000,0000 20,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 200,0000| 1,0000( 200,0000 10,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 30,00
Subtotal 7 34.832,54
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 4.179,90
Subtotal 8 39.012,44
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.946,77
10- Custo Total da Tarefa 43.959,21
Parcelai invariavel em funcéo da % 60 26.375.526
extensdo
Parcela variavel em funcao da extensdo (% 40 17.583,684
Extensao km 20,000 879,184
26375,526 + 879,184 x ext
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

13.6- PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRA D)

o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. | Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
11  |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59| 0,1666| 1,0000|  0,1666 1.766,22
Coordenador)
1o  |Engenheiro Florestal Medio ou Engenheiro |\ | g 10458 | 02333| 1,0000| 072333 1.890,79
Agronomo Médio
1.3 Gedlogo Médio més 8.104,58 ( 10,2333 | 1,0000 0,2333 1.890,79
1.4 Motorista més 1.104,40| 0,3333( 1,0000 0,3333 368,09
15 Aucxiliar Técnico més 1.821,27| 0,1666( 1,0000 0,1666 303,42
1.6 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1000 | 1,0000 0,1000 158,28
1.7 Topoégrafo més 2.485,19 ( 0,1000| 1,0000 0,1000 248,51
1.8 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,1000 | 1,0000 0,1000 79,53
Subtotal 1 6.705,63
| 2= |Encargos Sociais: |
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.138,33
Subtotal 2 12.843,96
| 3 [Custos Administrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.011,68
Subtotal 3 14.855,64
| 4 |Digias: |
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,0000 | 21,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,0000 [ 1,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 16.331,64
| 5 |Aluguel de Equipamentos: |
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 1. 144,49 11,0000 | 1,0000 1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 1,0000| 1,0000 1,0000 262,72
papel
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.3 24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 300,00 0,1000| 12,0000 0,1000 30,00
cordenada
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 1,0000| 1,0000|  1,0000 13,82
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 451,03
Subtotal 5 16.782,67
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591| 0,3333( 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 17.431,24
7- Servicos Gréficos/Matl. Consumo:
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000| 1,0000| 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,00
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 14,00
Subtotal 7 17.445,24
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.093,42
Subtotal 8 19.538,66
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.477,50
10- Custo Total da Tarefa 22.016,16

119 de 146

Equipe de Economia Rodviaria




DAER

=

DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA Ne°

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

13.7 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL EM FUNCAO DA EXTENSAO EXT.: 20,00 km
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,4000 | 1,0000 0,4000 3.241,83
1.2 Aucxiliar Técnico més 1.821,27| 0,2333( 1,0000 0,2333 424,90
1.3 Motorista més 1.104,40 ( 0,2333| 1,0000 0,2333 257,65
1.4 Topoégrafo més 2.485,19( 0,1333| 1,0000 0,1333 331,27
1.5 Auxiliar de Topografia més 1.033,97 0,1333 | 1,0000 0,1333 137,82
1.6 Desenhista Cadista més 1.582,85| 0,1000( 1,0000 0,1000 158,28
Subtotal 1 4.551,75
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.166,67
Subtotal 2 8.718,42
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.365,52
Subtotal 3 10.083,94
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,0000 ( 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 [ 10,0000 | 1,0000 10,0000 1.230,00
Total Diarias 1.845,00
Subtotal 4 11.928,94
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,491 11,0000 ( 1,0000 1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 11,0000 | 1,0000 1,0000 262,72
papel
53 |GPSdenavegacdo/mapeamento - més 20,04| 0,3333| 1,0000| 0,3333 6,67
precisdo 3 a 5m (GIS)
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 0,3333| 1,0000|  0,3333 4,60
pixels ou superior
55 _I?g\;zlr)sos para Topografia (sem Estagdo | /oo 146,99| 0,1000 | 1,0000|  0,1000 14,69
Total Aluguel de Equipamentos 433,17
Subtotal 5 12.362,11
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591| 0,3333( 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 13.010,68
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000| 1,0000| 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,00
Subtotal 7 13.024,68
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.562,96
Subtotal 8 14.587,64
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 1.849,71
10- Custo Total da Tarefa 16.437,35
Parcelal invariavel em funcdo da % 60 9.862,410
extensdo
Parcela variavel em funcao da extensdo (% 40 6.574,940
Extensao B km~ 20,000 328,747
13.7 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL (EXTENSAO) 9862,41 + 328,747 x ext
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13.8 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL EM FUNCAO DA QUANTIDADE DE MUDASVIUDAS (unid) 2000
. . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,4000 | 1,0000 0,4000 3.241,83
1.2 Auxiliar Técnico més 1.821,27( 0,2333| 1,0000 0,2333 424,90
1.3 Motorista més 1.104,40| 0,2333( 1,0000 0,2333 257,65
1.4 Topdgrafo més 2.485,19( 0,1333| 1,0000 0,1333 331,27
1.5 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,1333 | 1,0000 0,1333 106,02
1.6 Desenhista Cadista més 1.582,85( 0,1000| 1,0000 0,1000 158,28
Subtotal 1 4.519,95
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,137,56
Subtotal 2 8.657,51
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.355,98
Subtotal 3 10.013,49
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 ( 3,0000| 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,0000 | 1,0000 6,0000 738,00
Total Diarias 1.107,00
Subtotal 4 11.120,49
5, |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49 1,0000| 1,0000|  1,0000 144,49
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 11,0000 | 1,0000 1,0000 262,72
papel
53 |GPS denavegacdo/mapeamento - més 20,04| 03333 1,0000| 0,3333 6,67
precisao 3 a 5m (GIS)
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 03333| 1,0000| 0,3333 4,60
pixels ou superior
5.5 ?(')‘;zlr)sos para Topografia (sem Estagdo | /.o 146,99| 0,1000| 1,0000|  0,1000 14,69
Total Aluguel de Equipamentos 433,17
Subtotal 5 11.553,66
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591| 0,3333( 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 12.202,23
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000( 1,0000| 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,00
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 14,00
Subtotal 7 12.216,23
8- Remuneracao da Empresa:
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.465,94
Subtotal 8 13.682,17
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 1.734,89
10- Custo Fixo da Tarefa (2000 mudas) 15.417,06
11- Parcela variavel de acordo com projeto
Qtde mudas unid 2.000
Custo plantio mudas R$ 4,97
Projeto/execucao % 4,00%
12- Custo Total da Tarefa 15.417,06
13.8 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL (MUDAS) 15417,06 + ((Qtde mudas - 2000) x (Custo plantio mud as x Projeto/execucéo))
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13.9 - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

. . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies | Meses To@l Total (R$)
Bidlogo més 4.356,00| 0,1111| 21,0000 0,1111 483,95
11 Geodgrafo més 6.698,00 ( 0,1111| 1,0000 0,1111 744,14
' Sociélogo més 4.681,03 0,1111 | 21,0000 0,1111 520,06
Bidlogo, Geografo, Sociélogo més 5.245,01 0,3333 | 1,0000 0,3333 1.748,16
1.2 Motorista més 1.104,40| 0,1666 | 1,0000 0,1666 183,99
1.3 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,1666 | 1,0000 0,1666 303,42
Subtotal 1 2.235,57
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.046,44
Subtotal 2 4.282,01
% sobre subtotal 1 % 30,00 670,67
Subtotal 3 4.952,68
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 ( 3,0000| 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,0000 | 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 615,00
Subtotal 4 5.567,68
5, |Microcomputador + Sistema operacional + | . 144,49 03333| 1,0000| 0,3333 48,15
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 0,3333| 1,0000 0,3333 87,56
papel
53 |CcameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 03333| 1,0000| 0,3333 4,60
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 140,31
Subtotal 5 5.707,99
6.1 Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591( 0,3333| 1,0000 0,3333 648,57
Subtotal 6 6.356,56
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 150,00 ( 1,0000| 150,0000 3,00
7.2 A4 - Cépia Preto unid 0,20 30,00 [ 1,0000 30,0000 6,00
7.3 A4 - Cépia Colorida unid 2,00 30,00 [ 1,0000 30,0000 60,00
Total Servicos graficos 69,00
Subtotal 7 6.425,56
% sobre subtotal 7 % 12,00 771,06
Subtotal 8 7.196,62
9- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 8 % 12,68 912,53
10- Custo Total da Tarefa 8.109,15
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13.10 DIAGNOSTICO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOL OGICO DE ROD(
. . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. [Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
1.1 Arquedlogo Médio més 5.107,53| 0,6666 1,00 0,67 3.404,67
1.2 Motorista més 1.104,40 | 0,1666 1,00 0,17 183,99
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1666 1,00 0,17 263,70
Subtotal 1 3.852,36
% sobre Subtotal 1 % 91,54 3.526,45
Subtotal 2 7.378,81
% sobre Subtotal 1 % 30,00 1.155,70
Subtotal 3 8.534,51
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,00 3,00 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,00 3,00 369,00
Total Diarias 738,00
Subtotal 4 9.272,51
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 14449 | 05000 1.00 0,50 72,24
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 | 0,5000 1,00 0,50 131,36
papel
53 |GPS denavegagdo/ mapeamento - més 20,04| 0,1666| 1,00 0,17 3,33
precisao 3 a 5m (GIS)
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82| 0,1666| 1,00 0,17 2,30
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 209,23
Subtotal 5 9.481,74
6.1 - Projeto 3.000km com Manutencédo, Operacao
e sem Administracdo
6.1.1 [Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591 | 0,1666 1,00 0,17 324,18
Total Aluguel de Veiculos 324,18
Subtotal 6 9.805,92
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 | 20,0000 1,00 20,00 1,00
7.3 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |200,0000 1,00 200,00 4,00
Total Servicos Gréficos 5,00
Subtotal 7 9.810,92
% sobre Subtotal 7 % 12,00 1.177,31
Subtotal 8 10.988,23
9 - DESPESAS FISCAIS:
% sobre Subtotal 8 % 12,68 1.393,30
10- Custo Total da Tarefa 12.381,53
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13.11 DIAGNOSTICO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOL OGICO DE OAE E INTERSECOES
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. . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) P/Més | Meses | To Total (R$)
1.1 Arquedlogo Médio més 5.107,53 | 0,5000 1,00 0,50 2.553,76
1.2 Motorista més 1.104,40 | 0,1666 1,00 0,17 183,99
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1666 1,00 0,17 263,70
Subtotal 1 3.001,45
% sobre Subtotal 1 % 91,54 2.747,52
Subtotal 2 5.748,97
% sobre Subtotal 1 % 30,00 900,43
Subtotal 3 6.649,40
. Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,00 2,00 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,00 2,00 246,00
Total Diarias 492,00
Subtotal 4 7.141,40
5.1 - Informética
51 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0,4000 1,00 0,40 57.79
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 0,4000 1,00 0,40 105,08
papel
53 |GPSdenavegacdo/mapeamento - més 20,04| o0,1666| 1,00 0,17 3,33
precisdo 3 a 5m (GIS)
54 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 1382 | 01666| 1,00 0,17 2,30
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 168,50
Subtotal 5 7.309,90
6.1 - Projeto 3.000km com Manutencéo, Operacao
6.1.1 |Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 0,1666 1,00 0,17 324,18
Total Aluguel de Veiculos 324,18
Subtotal 6 7.634,08
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,05 10,00 1,00 10,00 0,50
7.3 Papel Tamanho A4 fl 0,02 100,00 1,00 100,00 2,00
Total Servicos Gréficos 2,50
Subtotal 7 7.636,58
% sobre Subtotal 7 % 12,00 916,38
Subtotal 8 8.552,96
9 - DESPESAS FISCAIS:
% sobre Subtotal 8 % 12,68 1.084,51
10- Custo Total da Tarefa 9.637,47
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11414,13 + 380,47 x ext

13.12 - ESTUDO AMBIENTAL DE RODOVIAS PARA LICENCA D E INSTALACAO (E Ext.(km): 20,00
. . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. [Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 10.601,59 | 0,2000 1,0000]  0,1000 1.060,15
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 0,1666( 1,0000 0,1666 1.350,22
1.3 Bidlogo més 4.356,00 0,1666| 1,0000 0,1666 725,70
1.4 Geologo Médio més 8.104,58 0,1666| 1,0000 0,1666 1.350,22
1.5 Sociblogo/Gedgrafo/Econom. més 5.484,37 0,1000{ 1,0000 0,1000 548,43
1.6 Motorista més 1.104,40 0,3333| 11,0000 0,3333 368,09
1.7 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,1000{ 21,0000 0,1000 182,12
1.8 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,1000| 1,0000 0,1000 158,28
Subtotal 1 5.743,21
% sobre Subtotal 1 % 91,54 5.257,33
Subtotal 2 11.000,54
% sobre Subtotal 1 % 30,00 1.722,96
Subtotal 3 12.723,50
. Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 8,00 1,00 8,00 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,00 1,00 4,00 492,00
Total Diarias 1.476,00
Subtotal 4 14.199,50
5.1 - Informatica
511 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 14449 | 05000 1.00 0,50 72.24
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.1.2 [4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 | 0,5000 1,00 0,50 131,36
papel
513 |CGPS denavegacdo/mapeamento - més 20,04 | 0,3333 1,00 0,33 6,67
precisao 3 a 5m (GIS)
514 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82 0,3333| 1,00 0,33 4,60
pixels ou superior
Total Aluguel Aluguel de Equipamentos 214,87
Subtotal 5 14.414,37
6.1 - Supervisdo 3.000km com Manutengéo,
Operacdo e sem Administracdo:
6.1.1 [Gol 1.0 8V ou similar més 1.94591 | 0,3333 1,00 0,33 648,57
Total Aluguel de Veiculos 648,57
Subtotal 6 15.062,94
7- SERVICOS GRAFICOS
7.1 Papel Tamanho A3 fl 0,05 100,00 1,00 100,00 5,00
7,2 Papel Tamanho A4 fl 0,02 300,00 1,00 300,00 6,00
Total Servicos Gréficos 11,00
Subtotal 7 15.073,94
8 - REMUNERACAO DA EMPRESA:
% sobre Subtotal 7 % 12,00 1.808,87
Subtotal 8 16.882,81
9 - DESPESAS FISCAIS:
% sobre Subtotal 8 % 12,68 2.140,74
Subtotal 9 19.023,55
10- Custo Total da Tarefa 19.023,55
Parcela~ invariavel em funcéo da % 60 11.414.13
extensao
Parcela variavel em funcio da extensdo  [% 40 7.609,42
Extensao km 20,00 380,47
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FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
14.1 - AVALIACAO ECONOMICA
. . . Quantidade
Item [Descrigdo nid. Unit. (R$) Pives T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 | 0,2667 0,2667 2.161,22
Subtotal 1 2.161,22
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.978,38
Subtotal 2 4.139,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 648,36
Subtotal 3 4.787,96
% sobre subtotal 3 % 12,00 574,55
Subtotal 4 5.362,51
% sobre subtotal 4 12,68 679,96
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
14.2.1 - PLANO FUNCIONAL - Especial Ext.: 20,00 km
o ' . . Quantidade
Item [Descricéo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,33 - -
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,20 - -
1.3 Digitador més 1.033,97 0,05 - -
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,20 - -
1.5 Auxiliar Técnico més 1.821,27 0,33 - -
Subtotal 1
% sobre subtotal 1 % 91,54
Subtotal 2
% sobre subtotal 1 % 30,00

Subtotal 3

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 2,00 - -
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 2,00 - -
Total Diarias
Subtotal 4

51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0,50 i i
Office + No-breack

Plotter AO jato de tinta color - inclusive

cartuchos e papel A3

Impressora A4 laser preto, 26ppm,

600x600dpi - inclusive tonner e papel

Total Aluguel de Equipamentos

Subtotal 5

6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,07 - -
Subtotal 6
% sobre subtotal 6 12,00
Subtotal 7

[ |% sobre subtotal 7 12,68

més 549,90 0,05 - -

més 117,60 0,15 - -
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91,54 %
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12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

14.2.2 - PLANO FUNCIONAL - Duplicacdo Zona Rural Ext.: 10,00 km
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BiVEs T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,33 | 1,0000 0,3300 2.674,51
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,20 | 1,0000 0,2000 298,47
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,20 | 1,0000 0,2000 316,57
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 0,33 | 1,0000 0,3300 601,01
Subtotal 1 3.890,56
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.561,41
Subtotal 2 7.451,97
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.167,16
Subtotal 3 8.619,13
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
Total Diarias 492,00
Subtotal 4 9.111,13
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 0,50 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0,05| 1,0000 0,0500 27.49
cartuchos e papel A3
5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  0,15| 1,0000|  0,1500 17,64
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 117,37
Subtotal 5 9.228,50
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,07 | 1,0000 0,0700 179,83
Subtotal 6 9.408,33
% sobre subtotal 6 12,00 1.128,99
Subtotal 7 10.537,32
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 1.336,13
11.873,45
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14.2.3 - PLANO FUNCIONAL - Travessia Urbana Ext.: 5,00 km
o . . Quantidade
Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) VS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 8.104,58 0,33 | 1,0000 0,3300 2.674,51
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,20 | 1,0000 0,2000 298,47
1.3 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,33 | 1,0000 0,3300 522,34
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.821,27 0,33 | 1,0000 0,3300 601,01
Subtotal 1 4.096,33
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.749,78
Subtotal 2 7.846,11
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.228,89
Subtotal 3 9.075,00
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,0000 3,0000 369,00
Total Diarias 738,00
Subtotal 4 9.813,00
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 144,49 0,50 | 1,0000 0,5000 72,24
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 549,90 0,05| 1,0000 0,0500 27.49
cartuchos e papel A3
5.3 |!Mmpressora A4 laser preto, 26ppm, més 117,60  0,15| 1,0000|  0,1500 17,64
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 117,37
Subtotal 5 9.930,37
6.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,10 | 1,0000 0,1000 256,90
Subtotal 6 10.187,27
% sobre subtotal 6 12,00 1.222,47
Subtotal 7 11.409,74
[ |9% sobre subtotal 7 12,68 1.446,75
12.856,49
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA Ne°

91,54 %

30,00 %

12,00 %

12,68 %

14.3 - VISTORIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
o . . Quantidade

Item [Descricéo rJnld. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 0,10 | 1,0000 0,1000 810,45
1.2 Topografo Auxiliar més 1.897,04 0,03 1,0000 0,0300 56,91
1.3 Auxiliar de Topografia més 795,37 0,03 | 1,0000 0,0300 23,86
1.4 Desenhista Cadista més 1.582,85 0,03 | 1,0000 0,0300 47,48
1.5 Motorista més 1.104,40 0,03 | 1,0000 0,0300 33,13
Subtotal 1 971,83
% sobre subtotal 1 % 91,54 889,61
Subtotal 2 1.861,44
% sobre subtotal 1 % 30,00 291,54
Subtotal 3 2.152,98
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 0,50 1,0000 0,5000 61,50
4.2 Nivel Auxiliar diaria 123,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 123,00
Total Diarias 184,50
Subtotal 4 2.337,48
5.1 Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar 2.569,02 0,03 1,0000 0,0300 77,07
Subtotal 5 2.414,55
% sobre subtotal 5 12,00 289,74
Subtotal 6 2.704,29
[ |% sobre subtotal 6 12,68 342,90
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

DAER

=

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

14.4 - CALIBRAGEM DE CAMINHAO ESPARGIDOR
o . . Quantidade
Item |Descricdo rl Unit. (R$) Bihora Horas To@l Total (R$)
1.1.1 |Engenheiro Residente hora 8.104,58 1,00 0,0022 0,0022 17,83
1.1.2 |Laboratorista hora 2.290,13 1,00 | 0,0159 0,0159 36,41
1.1.4 |Motorista hora 1.104,40 1,00 | 0,0022 0,0022 2,42
1.1.5 |[Operador de Computador hora 1.492,37 1,00 | 0,0022 0,0022 3,28
1.2.1 |Operario / Auxiliar de Pista hora 895,40 3,00 0,0136 0,0408 36,53
Subtotal 1 96,47
% sobre subtotal 1 % 91,54 88,30
Subtotal 2 184,77
% sobre subtotal 1 % 30,00 28,94
Subtotal 3 213,71
Calibrador ( caminhao espargidor) - vem
4.1 da aba DIVERSOS un 53.195,44 11,0000 | 0,0181 0,0181 962,83
42  |Microcomputador + Sistema operacional + | |, 144,49 1,0000| 0,0022|  0,0022 0,31
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, ~
43 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 1,0000 0,0011 0,0011 0,15
Balanca eletronicadigital, capacidade
4.4 10kg, sensibilidade de 0,1g, 110/220V, més 61,18/ 1,0000| 0,0022 0,0022 0,13
50/60Hz mod.AC10K ou L-10001
Total Aluguel de Equipamentos 963,42
Subtotal 4 1.177,13
51 Gol 1.0 8V ou similar hora 1.945,91 1,00 | 0,0022 0,0022 4,28
Subtotal 5 1.181,41
6.1 Gasolina Comum (1.) L 3,26 | 24,0000 | 1,0000 24,0000 78,24
6.2 Oleo Diesel (I.) 2,77 | 45,0000 ( 1,0000 45,0000 124,65
. Ay o .
6.3 Diversos (pano e sabdo) - % sobre itens 10,0000 20,28
6.1e6.2
Subtotal 6 1.404,58
% sobre subtotal 7 % 12,00 168,54
Subtotal 7 1.573,12
% sobre subtotal 8 12,68 199,47
9- Custo Total da Tarefa 1.772,59
0,0006 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (X 0,15) .: 0,0006 més = 0,15hs
0,0011 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (X 0,25) .: 0,0011 més = 0,25hs
0,0022 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (X 0,5) .: 0,0022 més = 0,5hs
0,0045 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h
0,0090 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (x 2) .: 0,0090 més = 2hs
0,0136 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (x 3) .: 0,0136 més = 3hs
0,0181 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (x 4) .: 0,0181 més = 4hs
0,0159 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (x 3,5) .: 0,0159 més = 3,5hs
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
14.5 - AFERICAO DE VIGA BENKELMANN
o ' . . Quantidade
Item [Descrigdo nid. Unit. (R$) BIVBS Veses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Junior més 7.092,00 1,00 ( 0,0045 0,0045 31,9100
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 0,0090 0,0090 20,6100
1.3 Auxiliar de Laborat6rio més 795,37 1,00 0,0090 0,0090 7,1500
1.4 Digitador més 1.033,97 1,00 | 0,0022 0,0022 2,2700
Subtotal 1 61,94
% sobre Subtotal 1 % 91,54 56,69
Subtotal 2 118,63
% sobre item 1 % 30,00 18,58
Subtotal 3 137,21
Microcomputador + Sistema operacional +| .
4.1 . més 144,49 1,00 | 0,0006 0,0006 0,08
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm,| _ .
4.2 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel Mes 144,84 1,00 | 0,0006 0,0006 0,08
Prensa motorizada com anel
4.3 dinamométrico e comparador com haste unid 12.888,85 1,00 0,0090 | 0,0090 115,99
30mm
Total Aluguel de Equipamentos 116,15
Subtotal 4 253,36
% sobre subtotal 4 % 12,00 30,40
Subtotal 5 283,76
% sobre subtotal 5 % 12,68 35,98
7- Custo Total da Tarefa 319,74
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.01 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQ" - TIPO | - | SISPLAN : M - 15000
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
1.1 Auxiliar de Escritério més 1.053,67 1,00 1,00 1,00 1.053,67
1.2 Engenheiro Junior més 7.092,00 1,00 1,00 1,00 7.092,00
1.3 Laboratorista més 2.290,13 1,00 1,00 1,00 2.290,13
Subtotal 1 10.435,80
% sobre Subtotal 1 % 91,54 9.552,93
Subtotal 2 19.988,73
3.1 - Informatica
311 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 1,00 1,00 1,00 144,49
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, A
312 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 1,00 1,00 1,00 144,84
Total Aluguel de Equipamentos 289,33
Subtotal 3 20.278,06
4.1 - Projeto 3.000km com Manutencao, Operacao
e sem Administracdo
4.1.1 |[Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,00 1,00 1,00 1.945,91
Total Aluguel de Veiculos 1.945,91
Subtotal 4 22.223,97
51 Plano telefonla fixa (2000min fixo e 200min més 38,55 1,00 1,00 1,00 38,54
cel ou mais)
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 38.54
Internet
Subtotal 5 22.262,51
% sobre Subtotal 5 % 12,00 2.671,50
Subtotal 6 24.934,01
% sobre Subtotal 6 % | | 12,68 3.161,63
TOTAL 28.095,64
TOTAL S/BDI de obra | % | | 35,95 20.666,15

Composicao usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservagéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON 041.1
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

15.02 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQ" - TIPO

| SISPLAN : M - 15002

Item

11
1.2

Descricéo

Engenheiro Junior
Laboratorista
Subtotal 1

% sobre Subtotal 1
Subtotal 2

3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢ao, Operacao

3.1.1

Gol 1.0 8V ou similar

Total Aluguel de Veiculos
Subtotal 3

% sobre Subtotal 3
Subtotal 4

% sobre Subtotal 4

. . Quantidade

Unid. | Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
7.092,00 1,00 1,00 1,00 7.092,00
més 2.290,13 1,00 1,00 1,00 2.290,13
9.382,13
% 91,54 8.588,40
17.970,53
més 1.945,91 1,00 1,00 1,00 1.945,91
1.945,91
19.916,44
% 12,00 2.389,97
22.306,41

2.828,45

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacao, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no S
DAER-ES-CON 041.1
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.03 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQ" - TIPO Il - | SISPLAN : M - 15004
o . . Quantidade
Descricéo nid. Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
Auxiliar Técnico é 1.821,27 1,00 1,00 1,00 1.821,27
Subtotal 1 1.821,27
% sobre Subtotal 1 % 91,54 1.667,19
Subtotal 2 3.488,46
3.1 - Projeto 3.000km com Manutencéo, Operacao
3.1.1 ([Gol 1.0 8V ou similar més 1.945,91 1,00 1,00 1,00 1.945,91
Total Aluguel de Veiculos 1.945,91
Subtotal 3 5.434,37
% sobre Subtotal 3 % 12,00 652,12
Subtotal 4 6.086,49
% sobre Subtotal 4 771,76
Composigéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON 041.1
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

15.04 - EQUIPE BASICA DE CONSERVACAO

| SISPLAN: M-15190

Item

11
1.2

3.1.1

o . . Quantidade

Descricéo nid. Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

Auxiliar Técnico més 1.821,27 1,00 1,00 1,00 1.821,27
Servente més 1.007,60 5,00 1,00 5,00 5.038,00
Subtotal 1 6.859,27
% sobre Subtotal 1 % 91,54 6.278,97
Subtotal 2 13.138,24

3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢ao, Operagao

Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 1,00 1,00 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 3.390,78
Subtotal 3 16.529,02
% sobre Subtotal 3 % 12,00 1.983,48
Subtotal 4 18.512,50

[ [% sobre Subtotal 4

2.347,38

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacao, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no S
DAER-ES-CON 040.0
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.05 - ASSISTENCIA TECNICA E APOIO LOGISTICO AO DO P | SISPLAN : M - 15010
o . . Quantidade
Item |Descricdo nid. | Unit. (R$) P/Més | Meses | Tol Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 8.104,58 1,00 1,00 1,00 8.104,58
1.2 Laboratorista més 2.290,13 1,00 1,00 1,00 2.290,13
1.3 Auxiliar de Laborat6rio més 795,37 1,00 1,00 1,00 795,37
1.4 Topografo més 2.485,19 1,00 1,00 1,00 2.485,19
1.5 Auxiliar de Topografia més 795,37 1,00 1,00 1,00 795,37
1.6 Operador de Computador més 1.492,37 1,00 1,00 1,00 1.492,37
1.7 Auxiliar de Escritério més 1.053,67 1,00 1,00 1,00 1.053,67
1.8 Motorista més 1.104,40 1,00 1,00 1,00 1.104,40
Subtotal 1 18.121,08
[-ENCARGOSSoCIAIS |
% sobre Subtotal 1 % 91,54 16.588,03
Subtotal 2 34.709,11

3.1 - Projeto 3.000km com Manutencéo, Operacao

3.1.1 [Palio Weekend 1.4 4p Flex ou similar més 2.569,02 1,00 1,00 1,00 2.569,02
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 1,00 1,00 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 5.959,80

Subtotal 3 40.668,91

% sobre Subtotal 3 % 12,00 4.880,26
Subtotal 4 45.549,17

% sobre Subtotal 5 5.775,63

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacédo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.06 - EQUIPE PARA CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE ES PECIAIS | SISPLAN : M - 15300
o . . Quantidade
Item [Descricéo Unid. | Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
Profissional (pedreiro, ferreiro, carpinteiro, A
1.1 pintor) més 1.034,00 2,00 1,00 2,00 2.068,00
1.2 Servente més 1.007,60 4,00 1,00 4,00 4.030,40
1.8 Motorista més 1.104,40 1,00 1,00 1,00 1.104,40
Subtotal 1 7.202,80
% sobre Subtotal 1 % 91,54 6.593,44
Subtotal 2 13.796,24
3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢ao, Operacao
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 1,00 1,00 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 3.390,78
Subtotal 3 17.187,02
% sobre Subtotal 3 % 12,00 2.062,44
Subtotal 4 19.249,46
% sobre Subtotal 5 2.440,83

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacédo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON
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DA DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

w EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

16.1 - COORDENACAO GERAL DO CAT
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s . . Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) P/MEs | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més | 10.292,80 1,00 1,00 1,00 10.292,80
1.2 Operador de Computador més 1.492,37 0,20 1,00 0,20 298,47
Subtotal 1 10.591,27
% sobre Subtotal 1 % 91,54 9.695,24
Subtotal 2 20.286,51
% sobre Subtotal 1 % 30,00 3.177,38
Subtotal 3 23.463,89

4.1 - Informética

411 Mlgrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.20 1,00 0,20 28,89
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, "

412 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mes 144,84 0,20 1,00 0,20 28,96

4.2 - Auxiliares

421 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 13,82 1,00 1,00 1,00 13,82
pixels ou superior
Moveis / Equipamentos / Utensilios p/

4.3 - o .

Escritério e Alojamento

4.3.1 [Mobveis / equipamentos para escritério més 147,18 1,00 1,00 1,00 147,18
Total Aluguel de Equipamentos 218,85
Subtotal 4 23.682,74
Supervisdo 5.000km com Manutencéo,

5.1- ~ - ~
Operacdo e sem Administracao:

5.1.1 |Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.854,00 1,00 1,00 1,00 2.854,00
Total Aluguel de Veiculos 2.854,00
Subtotal 5 26.536,74

6.1 Aluguel de Escritério més 1.080,83 1,00 1,00 1,00 1.080,83
Total Aluguel de Iméveis 1.080,83
Subtotal 6 27.617,57
. Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 78,92 1,00 1,00 1,00 78,92
7.2 Acesso a internet aprox. 10M més 99,90 1,00 1,00 1,00 99,90
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 178,82
Internet
Subtotal 7 27.796,39
8 - REMUNERAGCAO DA EMPRESA:
% sobre Subtotal 7 % 12,00 3.335,56
Subtotal 8 31.131,95
9 - DESPESAS FISCAIS:
% sobre Subtotal 8 % 12,68 3.947,53
TOTAL 35.079,48
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

16.2 - ASSISTENCIA TECNICA AS OBRAS

*Obs.: Preco do Auxiliar de Pista = Operério - profi

ssional exclusivo para o CAT
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. . . Quantidade
Item [Descricdo Unid. | Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Residente més 8.104,58 1,00 1,00 1,00 8.104,58
1o  |Inspetor de Terraplenagem e més | 2.157,17 1,00 1,00 1,00 2.157,17
Pavimentacao
1.3 Auxiliar de Pista* més 895,40 1,00 1,00 1,00 895,40
Subtotal 1 11.157,15
% sobre Subtotal 1 % 91,54 10.213,25
Subtotal 2 21.370,40
% sobre Subtotal 1 % 30,00 3.347,14
Subtotal 3 24.717,54
4.1 - Informética
411 Mlqrocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0.30 1.00 0,30 43,34
Office + No-breack
4.2 - |Auxiliares
42, |C@meraDigital - Resolucdo 10 mega més 13,82 1,00 1,00 1,00 13,82
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 57,16
Subtotal 4 24.774,70
Supervisao 5.000km com Manutencao,
51- ~ L. ~
Operacéo e sem Administracdo:
5.1.1 |[Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.854,00 1,00 1,00 1,00 2.854,00
5.1.2 |Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.761,23 1,00 1,00 1,00 3.761,23
Total Aluguel de Veiculos 6.615,23
Subtotal 5 31.389,93
6.1 Celular p6és pago - aprox. 200 minutos més 78,92 2,00 1,00 2,00 157,84
6.2 Acesso a internet aprox. 10M més 99,90 2,00 1,00 2,00 199,80
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 357.64
Internet
Subtotal 6 31.747,57
% sobre Subtotal 6 % 12,00 3.809,70
Subtotal 7 35.557,27
8 - DESPESAS FISCAIS:
% sobre Subtotal 7 % 12,68 4.508,66
TOTAL 40.065,93
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DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

16.3 - SERVICOS DE SUPERVISAO AMBIENTAL
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- . . Quantidade
Item [Descricdo Unid. | Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 8.104,58 1,00 1,00 1,00 8.104,58
1.2 Geologo Médio més 8.104,58 1,50 1,00 1,50 12.156,87
Subtotal 1 20.261,45
% sobre Subtotal 1 % 91,54 18.547,33
Subtotal 2 38.808,78
% sobre Subtotal 1 % 30,00 6.078,43
Subtotal 3 44.887,21

4.1 - Informéatica

411 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 144,49 0,30 1.00 0,30 43,34
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

4.1.2 |4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 262,72 0,30 1,00 0,30 78,81
papel

4.2 - Auxiliares

421 |GPS denavegacdo/ mapeamento - més 20,04 050| 1,00 0,50 10,02
precisdo 3 a 5m (GIS)

422 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 1382 050| 1,00 0,50 6,91
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 139,08
Subtotal 4 45.026,29
Supervisao 5.000km com Manutencéo,

51- ~ L. ~
Operacao e sem Administracao:

5.1.1 |Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.854,00 1,00 1,00 1,00 2.854,00
Total Aluguel de Veiculos 2.854,00
Subtotal 5 47.880,29

6.1 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 78,92 1,00 1,00 1,00 78,92
6.2 Acesso a internet aprox. 10M més 99,90 1,00 1,00 1,00 99,90
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 178,82
Internet
Subtotal 6 48.059,11
% sobre Subtotal 6 % 12,00 5.767,09
Subtotal 7 53.826,20
% sobre Subtotal 7 % 12,68 6.825,16
TOTAL 60.651,36
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Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

16.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E ACOM PANHAMENTO DE OBRAS

Item

1.2

41.2

- . . Quantidade
Descricéo Unid. | Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
Topégrafo més 2.485,19 1,00 1,00 1,00 2.485,19
Auxiliar de Topografia més 795,37 1,00 1,00 1,00 795,37
Subtotal 1 3.280,56
% sobre Subtotal 1 % 91,54 3.003,02
Subtotal 2 6.283,58
% sobre Subtotal 1 % 30,00 984,16
Subtotal 3 7.267,74
?g\;glr)sos para Topografia (sem Estagdo | oo 146,99 1,00 100 1,00 146,99
Estagao Total precisao 2mm + 2ppm -
24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 300,00 1,00 1,00 1,00 300,00
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 446,99
Subtotal 4 7.714,73
Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 4.131,69 1,00 1,00 1,00 4.131,69
Total Aluguel de Veiculos 4.,131,69
Subtotal 5 11.846,42
Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 78,92 1,00 1,00 1,00 78,92
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 78,92
Internet
Subtotal 6 11.925,34
% sobre Subtotal 6 % 12,00 1.431,04
Subtotal 7 13.356,38

[ [% sobre Subtotal 7
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

FOLHA N°
DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR - Superintendéncia de Programacéo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
16.5 - RELATORIO MENSAL DE VALIDAQAO E ACOMPANHAMEN TO DE OBRASl
- . . Quantidade
Iltem |Descricéo Unid. |Unit. (R Total (R
N ! It (R$) P/Més | Meses [ Total (R$)
11 A3 - Cépia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
1.2 A4 - Copia Preto unid 0,20 60,00 1,00 60,00 12,00
1.3 A4 - Copia Colorida unid 2,00 30,00 1,00 30,00 60,00
Total Servicos Gréficos 117,00
Subtotal 1 117,00
% sobre Subtotal 1 % 12,00 14,04
Subtotal 2 131,04
[ [% sobre Subtotal 2 16,61
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Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
@ SPR — Superintendéncia de Programagé&o Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
= EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
16.6 - RELATORIO DE SUPERVISAO AMBIENTAL |
- . . Quantidade
Iltem |Descricédo Unid. Unit. (R Total (R
¢ ! It (R$) P/Més | Meses [ Total (R$)
11 Operador de Computador més 1.492,37 0,10 1,00 0,10 149,23
Subtotal 1 149,23
% sobre Subtotal 1 % 91,54 136,60
Subtotal 2 285,83
% sobre Subtotal 1 % 30,00 44,76
Subtotal 3 330,59
4.1 A3 - Copia Colorida unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
4.2 A4 - Cépia Preto unid 0,20 60,00 1,00 60,00 12,00
4.3 A4 - Copia Colorida unid 2,00 30,00 1,00 30,00 60,00
44 Aé_l - Encadernacédo com Capa Espiral para unid 450 3,00 1,00 3,00 13,50
Minuta (capa e contracapa)
4.5 A4 - Copia Preto (folha de dados) unid 0,20 50,00 1,00 50,00 10,00
Total Servicos Gréficos 140,50
Subtotal 4 471,09
% sobre Subtotal 4 % 12,00 56,53
Subtotal 5 527,62
[ [% sobre Subtotal 5 66,90
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Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

FOLHA Ne°

16.7 - RELATORIO FINAL (AS BUILT)

Item

1.1

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Descricao

Operador de Computador
Subtotal 1

% sobre Subtotal 1
Subtotal 2

% sobre Subtotal 1
Subtotal 3

A3 - Copia Colorida

A4 - Cdpia Preto

A4 - Copia Colorida

A4 - Encadernagdo com Capa Espiral para
Minuta (capa e contracapa)

A4 - Copia Preto (folha de dados)

Total Servicos Gréficos

Subtotal 4

% sobre Subtotal 4

[ [% sobre Subtotal 5
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. . Quantidade
Unid.  Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

més 1.492,37 0,10 1,00 0,10 149,23
149,23
% 91,54 136,60
285,83
% 30,00 44,76
330,59
unid 3,00 15,00 1,00 15,00 45,00
unid 0,20 60,00 1,00 60,00 12,00
unid 2,00 60,00 1,00 60,00 120,00
unid 4,50 3,00 1,00 3,00 13,50
unid 0,20 150,00 1,00 150,00 30,00
220,50
551,09
66,13
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CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA

Expediente n° 016028-0435/15-0
Data-base:ABRIL/2015
FOLHA N°

ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
30,00 %
12,00 %

DESPESAS FISCAIS 12,68 %

16.7 - JANELA DE INSPECAO Dimens&o = 0,50x0,50x0,2 1m sem ensaio

0,0525m3=1 unidade

Item

1.2
1.3

51

- . . Quantidade
Descricéo Unid. | Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)
Motorista més 1.104,40 1,00 1,00 1,00 1.104,40
Operério / Auxiliar de Pista més 895,40 1,00 1,00 1,00 895,40
Sondador més 1.632,59 1,00 1,00 1,00 1.632,59
Subtotal 1 3.632,39
% sobre Subtotal 1 % 91,54 3.325,08
Subtotal 2 6.957,47
% sobre Subtotal 1 % 30,00 1.089,71
Subtotal 3 8.047,18
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 90,00 1,00 90,00 11.070,00
Total Diarias 11.070,00
Subtotal 4 19.117,18
Equipamento para Poco de Sondagem
para o pavimento (= Equipamentos para més 32,73 1,00 1,00 1,00 32,73
sondagem manual
Total Aluguel de Equipamentos 32,73
Subtotal 5 19.149,91
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.390,78 1,00 1,00 1,00 3.390,78
Total Aluguel de Veiculos 3.390,78
Subtotal 6 22.540,69
% sobre Subtotal 6 % 12,00 2.704,88
Subtotal 7 25.245,57
[ |% sobre Subtotal 7 3.201,13
28.446,70
110,00
258,60

CUSTO POR UNIDADE:
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