1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 (EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Coordenador més 9.740,55 0,33 ] 8,0000 2,6400 25.715,05

1.2 Digitador més 950,00 0,30 | 8,0000 2,4000 2.280,00

1.3 Chefe de Escritério més 1.999,56 0,15 | 6,0000 0,9000 1.799,60

1.4 Motorista més 1.014,06 0,33 | 6,0000 1,9800 2.007,83
Subtotal 1 31.802,48
% sobre subtotal 1 % | 91,54 | 29.111,99
Subtotal 2 60.914,47
% sobre subtotal 1 % | 30,00 | 9.540,74
Subtotal 3 70.455,21

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 6,0000 12,0000 1.476,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 | 6,0000 12,0000 1.146,96
Total Diarias 2.622,96

51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 0,15 | 8,0000 1,2000 143,26
Office + No-breack

5o |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 0,02| 80000| 0,1600 20,51
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 163,77
Subtotal 5 73.241,94

6.1 3‘:}]‘1&1 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | as | 242750| 033 6,0000| 1,980 4.806,45
Subtotal 6 78.048,39

7.1 |Aluguel de Escritdrio més | 1.00000]  0,15] 8,0000]  1,2000 1.200,00

8- Total Coordenacao/Administracao 79.248,39
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RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.1 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 16 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO BAIXO <= 1500
. . . Quantidade

Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 8,00 | 0,7500 6,0000 4.344,00
Subtotal 1 4.987,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 4.987,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 4.565,92
Subtotal 3 9.553,82
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.496,37
Subtotal 4 11.050,19

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
Total Diérias 528,90
Subtotal 5 11.579,09

6.1 |Auguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 12.617,07

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 21,00 | 1,0000 21,0000 13,65
Total Aluguel de Equipamentos 45,18
Subtotal 7 12.662,25

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,10 | 1,0000 0,1000 181,14

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 3.391,01
Subtotal 8 16.053,26
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.926,39
Subtotal 9 17.979,65
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.279,81

11- |Custo Total da Tarefa 20.259,46

r - pr a

12- Custo po eosto producéo 8,6 2.355.75

Estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua

como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego

deve ser realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na
(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto
e outro. Considerados 8 contadores/més com 6hs diarias. O valor
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducédo horaria (30/40

= 0,75).

365/12=30,4. 30,4/7=4,3

semanas/més. 2 estudos por

semana: 2x4,3=8,6. producéo =
8,6 estudos por més
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
1.2 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 16 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO ALTO > 1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 10,67 [ 0,7500 8,0025 5.793,81
Subtotal 1 6.437,71

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 6.437,71
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 5.893,07
Subtotal 3 12.330,78
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.931,31
Subtotal 4 14.262,09

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
Total Diarias 528,90
Subtotal 5 14.790,99

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 15.828,97

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 28,00 | 1,0000 28,0000 18,20
Total Aluguel de Equipamentos 49,73
Subtotal 7 15.878,70

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 21,0000 1,1000 1.992,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.202,46
Subtotal 8 21.081,16
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.529,73
Subtotal 9 23.610,89
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.993,86

11- |Custo Total da Tarefa 26.604,75
Custo por posto - producéo 8,6

12- porp produe 3.093,57
estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na
(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto
e outro. Considerados 10,67 contadores/més com 6hs diarias. O
valor 0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horéaria
(30/40 = 0,75).

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més. 2 estudos por
semana: 2x4,3=8,6. Producéo =
8,6 estudos por més.
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
1.3 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 24 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO BAIXO <= 1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 ] 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 12,00 | 0,7500 9,0000 6.516,00
Subtotal 1 7.159,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.159,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 6.554,17
Subtotal 3 13.714,07
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.147,97
Subtotal 4 15.862,04

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
Total Diérias 528,90
Subtotal 5 16.390,94

6.1 |Auguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 17.428,92

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 013| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 21,00 | 1,0000 21,0000 13,65
Total Aluguel de Equipamentos 45,18
Subtotal 7 17.474,10

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59

8.2 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 [ 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.202,46
Subtotal 8 22.676,56
% sobre subtotal 7 % | 12,00 | 2.721,18
Subtotal 8 25.397,74
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 3.220,43

11- |Custo Total da Tarefa 28.618,17

r - pr a

12- Custo po ?osto producéo 8,6 3.327.69
estudos/més
LUNseTrauus o LUINMaAUUres pur perfouy, seruvu guc Ul ucics atla
como reserva e responsgve[ p(_alo transpo_rte. A pesquisa de trafego 365/12=30.4. 30.4/7=4.3
deve ser realizada em dias uteis (ter e qui) com deslocamentos na ~

. . ) semanas/més. 2 estudos por
(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto ) _ ~
. ~ . semana: 2x4,3=8,6 Producéao =
e outro. Considerados 12 contadores/més com 6hs diarias. O valor 8.6 estudos Dor Més
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horaria (30/40 | P
— N 706\
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %

B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %

1.4 - ESTUDO DE TRAFEGO SIMPLIFICADO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 1 DIA - 24 h E CALCULO N° N) -
TRAFEGO ALTO > 1500
. . . Quantidade

Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 16,00 [ 0,7500 12,0000 8.688,00
Subtotal 1 9.331,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 9.331,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 8.542,42
Subtotal 3 17.874,32
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.799,57
Subtotal 4 20.673,89

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
Total Diérias 528,90
Subtotal 5 21.202,79

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 22.240,77

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 28,00 | 1,0000 28,0000 18,20
Total Aluguel de Equipamentos 49,73
Subtotal 7 22.290,50

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.939,67 0,10 | 1,0000 0,1000 193,96

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 2.722,79 2,00 | 1,0000 2,0000 5.445,58
Total Aluguel de Veiculos 5.639,54
Subtotal 8 27.930,04
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 3.351,60
Subtotal 9 31.281,64
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 3.966,51

11- |Custo Total da Tarefa 35.248,15

r - pr a

12- Custo po Aposto producéo 8,6 4.098.62

postos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada em dias Uteis (ter e qui) com deslocamentos na
(seg, qua e sex). Considerado intervalo de um dia entre um posto
e outro. Considerados 16 contadores/més com 6hs diarias. O valor
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horaria (30/40
=0,75).

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més 2 estudos por
semana: 2x4,3=8,6. producéao =
8,6 estudos por més
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %

B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %

1.5 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 16 h E CALCULO Ne°
N) - TRAFEGO BAIXO <= 1500
. . . Quantidade

Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 8,00 | 0,7500 6,0000 4.344,00
Subtotal 1 4.987,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 4.987,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 4.565,92
Subtotal 3 9.553,82
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.496,37
Subtotal 4 11.050,19

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
Total Diérias 264,45
Subtotal 5 11.314,64

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 12.352,62

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 21,00 | 1,0000 21,0000 13,65
Total Aluguel de Equipamentos 45,18
Subtotal 7 12.397,80

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,10 | 1,0000 0,1000 181,14

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 3.391,01
Subtotal 8 15.788,81
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.894,65
Subtotal 9 17.683,46
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.242,26

11- |Custo Total da Tarefa 19.925,72
Custo por posto - producéo 4,3

12- por p produe 4.633,88
estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua,
qui ) com deslocamentos ha (seg e sex). equipe sai durante 01
semana. Considerados 8 contadores/més com 6hs diarias. O valor
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horaria (30/40
=0,75).

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més 1 estudo por
semana: 1x4,3=4,3. Producgéo=
4,3 estudos por més
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.6 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 16 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO ALTO > 1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 10,67 | 0,7500 8,0025 5.793,81
Subtotal 1 6.437,71

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 6.437,71
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 5.893,07
Subtotal 3 12.330,78
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.931,31
Subtotal 4 14.262,09

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
Total Diérias 264,45
Subtotal 5 14.526,54

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 15.564,52

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 28,00 | 1,0000 28,0000 18,20
Total Aluguel de Equipamentos 49,73
Subtotal 6 15.614,25

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.202,46
Subtotal 8 20.816,71
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.498,00
Subtotal 8 23.314,71
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.956,30

11- |Custo Total da Tarefa 26.271,01
Custo por posto - produgéo 4,3

12- [pret o produc 6.109,53

estudos/més

(30/40 = 0,75).

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua,
qui ) com deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01
semana. Considerados 10,67 contadores/més com 6hs diarias. O
valor 0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horéria

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més 1 estudo por
semana: 1x4,3=4,3. Producéao =
4,3 estudos por més
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.7 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 24 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO BAIXO <= 1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 12,00 | 0,7500 9,0000 6.516,00
Subtotal 1 7.159,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.159,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 6.554,17
Subtotal 3 13.714,07
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.147,97
Subtotal 4 15.862,04

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
Total Diérias 264,45
Subtotal 5 16.126,49

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 17.164,47

71 M|c_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 21,00 | 1,0000 21,0000 13,65
Total Aluguel de Equipamentos 45,18
Subtotal 7 17.209,65

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.202,46
Subtotal 8 22.412,11
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.689,45
Subtotal 9 25.101,56
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 3.182,87

11- |Custo Total da Tarefa 28.284,43

r - pr ao 4
12- Custo por posto - producéo 4,3 6.577.77

estudos/més

(30/40 = 0,75).

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua,
qui ) com deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01
semana. Considerados 12 contadores/més com 6hs diarias. O
valor 0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horaria

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més 1 estudo por
semana: 1x4,3=4,3 Producéo =
4,3 estudos por més
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=

RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.8 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS UTEIS E CONSECUTIVOS - 24 h E CALCULO N°
N) - TRAFEGO ALTO > 1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 16,00 | 0,7500 12,0000 8.688,00
Subtotal 1 9.331,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 9.331,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 8.542,42
Subtotal 3 17.874,32
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.799,57
Subtotal 4 20.673,89

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
Total Diarias 264,45
Subtotal 5 20.938,34

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 21.976,32

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 28,00 | 1,0000 28,0000 18,20
Total Aluguel de Equipamentos 49,73
Subtotal 7 22.026,05

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,10 | 1,0000 0,1000 181,14

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 2,00 | 1,0000 2,0000 6.419,74
Total Aluguel de Veiculos 6.600,88
Subtotal 8 28.626,93
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 3.435,23
Subtotal 9 32.062,16
% sobre subtotal 8 % | 12,68 | 4.065,48

11- |Custo Total da Tarefa 36.127,64

r - pr ao 4
12- Custo por posto - producéo 4,3 8.401.77

estudos/més

(30/40 = 0,75).

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada durante 3 dias Uteis e consecutivos ( ter, qua,
qui ) com deslocamentos na (seg e sex). Equipe sai durante 01
semana. Considerados 16 contadores/més com 6hs diarias. O
valor 0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducao horéaria

365/12=30,4. 30,4/7=4,3
semanas/més 1 estudo por
semana: 1x4,3=4,3 Producéo =
4,3 estudos por més
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=

RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.9 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 7 DIAS - 24 h E CALCULO N° N) - TRAFEGO BAIXO <=
. . . Quantidade
Iltem |Descricdo Unid.| Unit. (R$) PiMés | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 12,00 [ 0,7500 9,0000 6.516,00
Subtotal 1 7.159,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 7.159,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 6.554,17
Subtotal 3 13.714,07
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.147,97
Subtotal 4 15.862,04

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 | 1,0000 1,9000 233,70
Total Diarias 233,70
Subtotal 5 16.095,74

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00| 1,0000|  1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 17.133,72

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecénico/manual de trafego més 0,65 21,00 | 1,0000 21,0000 13,65
Total Aluguel de Equipamentos 45,18
Subtotal 7 17.178,90

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.202,46
Subtotal 8 22.381,36
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.685,76
Subtotal 9 25.067,12
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 3.178,51

11- Custo Total da Tarefa 28.245,63

19- Custo por ?osto - producéao 3,8 7.433,06
estudos/més

Considerados 3 contadores por periodo, sendo que um deles atua

como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego

deve ser realizada em 7 dias com deslocamentos no dia anterior
considerado 0,5 dia de deslocamento no inicio e final do estudo.

Considerados 12 contadores/més com 6hs diarias. O valor

0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducédo horaria (30/40

= 0,75)

dias.

365/12=30,4. 30,4/8= 3,8
semanas/més 1 estudo a cada 8

Producéo = 3,8 estudos por més
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 'EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
1.10 - ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 7 DIAS - 24 h E CALCULO N° N) - TRAFEGO ALTO >
1500
. . . Quantidade
Item |Descricédo Unid.| Unit. (R$) P/Més | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 ( 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Digitador més 950,00 0,03 | 1,0000 0,0300 28,50

1.3 contador més 724,00 16,00 [ 0,7500 12,0000 8.688,00
Subtotal 1 9.331,90

2.1 més | | | | - -
Subtotal 2 9.331,90
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 8.542,42
Subtotal 3 17.874,32
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 2.799,57
Subtotal 4 20.673,89

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 ( 1,0000 1,9000 233,70
Total Diérias 233,70
Subtotal 5 20.907,59

6.1 |Aluguel de Alojamento (considerando més 882,50 1,00 | 1,0000 1,0000 882,50
casa/apto. de 3 quartos)

6.2 Méveis / utensilios p/ cozinha e alojamento| més 155,48 1,00 | 1,0000 1,0000 155,48
Total 1.037,98
Subtotal 6 21.945,57

71 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.13| 1,0000 0,1300 15,52
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

& 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 013 1,0000 0,1300 16,01

7.3 Contador mecanico/manual de trafego més 0,65 28,00 | 1,0000 28,0000 18,20
Total Aluguel de Equipamentos 49,73
Subtotal 7 21.995,30

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,10 | 1,0000 0,1000 181,14

8.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 2,00 | 1,0000 2,0000 6.419,74
Total Aluguel de Veiculos 6.600,88
Subtotal 8 28.596,18
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 3.431,54
Subtotal 9 32.027,72
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 4.061,11

11- |Custo Total da Tarefa 36.088,83

r - pr a

12- Custo po ?osto producéo 3,8 9.497.06

estudos/més

Considerados 4 contadores por periodo, sendo que um deles atua
como reserva e responsavel pelo transporte. A pesquisa de trafego
deve ser realizada em 7 dias com deslocamentos no dia anterior
considerado 0,5 dia de deslocamento no inicio e final do estudo.
Considerados 16 contadores/més com 6hs diérias. O valor
0,75/més refere-se ao ajuste decorrente da reducédo horaria (30/40
=0,75)

365/12=30,4. 30,4/8= 3,8
semanas/més 1 estudo a cada 8
dias.

Producéo = 3,8 estudos por més
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DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviéria
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ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

Equipe de Economia Rodviaria



IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS 'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.11 - POSTO DE CONTAGEM - 1 DIA - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO BAIXO
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40
1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 0,29 | 1,0000 0,2900 280,74
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 3.583,55
2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | - -
Subtotal 2 3.583,55
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | 3.280,38
Subtotal 3 6.863,93
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | 1.075,06
Subtotal 4 7.938,99
5- Diarias
5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 38,70 | 1,0000 38,7000 3.698,94
Total Diarias 4.227,84
Subtotal 5 12.166,83
6.1 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 039 | 1,0000 0,3900 46,56
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 039 | 1,0000 0,3900 48,04
Total Aluguel de Equipamentos 94,60
Subtotal 6 12.261,43
71 |FQuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo
72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m
73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 12.919,87
8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59
Total Aluguel de Veiculos 1.992,59
Subtotal 8 14.912,46
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.789,49
Subtotal 9 16.701,95
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.117,80
11- |Custo Mensal da Tarefa 18.819,75
12- CUSTO P?R POSTO - producéo: 8,6 2.188.34
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 2 postos/sem -
Logo, 4,3*2 = 8,6 postos/més
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.12 - POSTO DE CONTAGEM - 3 DIAS - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO BAIXO
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40
1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 0,43 | 1,0000 0,4300 416,28
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 3.719,09
2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | - -
Subtotal 2 3.719,09
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | 3.404,45
Subtotal 3 7.123,54
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | 1.115,72
Subtotal 4 8.239,26
5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 38,70 | 1,0000 38,7000 3.698,94
Total Diarias 3.963,39
Subtotal 5 12.202,65
6.1 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 053 | 1,0000 0,5300 63,27
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 053 1,0000 0,5300 65,28
Total Aluguel de Equipamentos 128,55
Subtotal 6 12.331,20
71 |FQuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo
72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m
73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 12.989,64
8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.609,15 1,10 | 1,0000 1,1000 1.770,06
Total Aluguel de Veiculos 1.770,06
Subtotal 8 14.759,70
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.771,16
Subtotal 9 16.530,86
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.096,11
11- |Custo Mensal da Tarefa 18.626,97
TO POR POSTO - pr do: 4
19 CUSTO 9 OSTO - producéo: 4,3 4.331.85
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 1 posto/sem -
Logo, 4,3*1 = 4,3 postos/més
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.13 - POSTO DE CONTAGEM - 7 DIAS - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO BAIXO
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 0,87 | 1,0000 0,8700 842,24

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06

14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 4.145,05

2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | - -
Subtotal 2 4.145,05
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | 3.794,37
Subtotal 3 7.939,42
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | 1.243,51
Subtotal 4 9.182,93

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 ( 1,0000 1,9000 233,70

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 60,80 [ 1,0000 60,8000 5.811,26
Total Diarias 6.044,96
Subtotal 5 15.227,89
Microcomputador + Sistema operacional + N

6.1 . més 119,39 0,97 | 1,0000 0,9700 115,80
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 0,97/ 1,0000 0,9700 119,48
Total Aluguel de Equipamentos 235,28
Subtotal 6 15.463,17

71 |FQuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo

72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 16.121,61

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59
Total Aluguel de Veiculos 1.992,59
Subtotal 8 18.114,20
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.173,70
Subtotal 9 20.287,90
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.572,50

11- |Custo Mensal da Tarefa 22.860,40
CUSTO POR POSTO - producéao: 3,8

12- - produe 6.015,39
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/8 = 3,8 postos/més - 1 posto a cada
8 dias - Logo, 3,8 postos/més
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=

RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.14 - POSTO DE CONTAGEM - 1 DIA - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO ALTO
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40
1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 0,58 | 1,0000 0,5800 561,49
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 3.864,30
2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | - -
Subtotal 2 3.864,30
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | 3.537,38
Subtotal 3 7.401,68
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | 1.159,29
Subtotal 4 8.560,97
5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,30 | 1,0000 4,3000 528,90
5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 38,70 | 1,0000 38,7000 3.698,94
Total Diarias 4.227,84
Subtotal 5 12.788,81
6.1 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.68| 1,0000 0,6800 81,18
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 068 | 1,0000 0,6800 83,76
Total Aluguel de Equipamentos 164,94
Subtotal 6 12.953,75
71 |FQuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo
72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m
73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 13.612,19
8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59
Total Aluguel de Veiculos 1.992,59
Subtotal 8 15.604,78
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.872,57
Subtotal 9 17.477,35
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.216,12
11- |Custo Mensal da Tarefa 19.693,47
TO POR POSTO - pr ao0:
19 CUSTO 9 OSTO - producéo: 8,6 2.289.03
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 2 postos/sem -
Logo, 4,3*2 = 8,6 postos/més
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RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

=

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.15 - POSTO DE CONTAGEM - 3 DIAS - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO ALTO
. . Unit. Quantidade Total
Item |Descricéo Unid.
¢ (R9) P/Més | Meses | Total (R9)
1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40
1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 0,86 | 1,0000 0,8600 832,56
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 4.135,37
2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.135,37
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 3.785,51
Subtotal 3 7.920,88
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.240,61
Subtotal 4 9.161,49
5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,15 | 1,0000 2,1500 264,45
5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 38,70 | 1,0000 38,7000 3.698,94
Total Diarias 3.963,39
Subtotal 5 13.124,88
Microcomputador + Sistema operacional + N
6.1 : més 119,39 0,96 | 1,0000 0,9600 114,61
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 0,96 | 1,0000 0,9600 118,25
Total Aluguel de Equipamentos 232,86
Subtotal 6 13.357,74
71 |Fuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo
72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m
73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 14.016,18
8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59
Total Aluguel de Veiculos 1.992,59
Subtotal 8 16.008,77
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 1.921,05
Subtotal 9 17.929,82
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.273,50
11- |Custo Mensal da Tarefa 20.203,32
TO POR POSTO - pr do: 4
19 CUSTO 9 OSTO - producéo: 4,3 4.698.44
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/7 = 4,3 sem/més - 1 posto/sem -
Logo, 4,3*1 = 4,3 postos/més

17 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1.16 - POSTO DE CONTAGEM - 7 DIAS - 24 h DE FILMAGEM - TRAFEGO ALTO
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,10 | 1,0000 0,1000 615,40

1.2 Aucxiliar de Escrit6rio més 968,10 1,74 1,0000 1,7400 1.684,49

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06

14 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
Subtotal 1 4.987,30

2.1  |Operério (salario hora + 50%) més | | | | - -
Subtotal 2 4.987,30
% sobre subtotal 2 % | 91,54 | | | 4.565,37
Subtotal 3 9.552,67
% sobre subtotal 2 % | 30,00 | | | 1.496,19
Subtotal 4 11.048,86

5.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,90 ( 1,0000 1,9000 233,70

5.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 60,80 [ 1,0000 60,8000 5.811,26
Total Diarias 6.044,96
Subtotal 5 17.093,82
Microcomputador + Sistema operacional + N

6.1 . més 119,39 1,84 ] 1,0000 1,8400 219,67
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

6.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 1,841 1,0000 1,8400 226,65
Total Aluguel de Equipamentos 446,32
Subtotal 6 17.540,14

71 |FQuipamento parafilmagem de trafego - | .o 630,00 1,00 | 1,0000 1,0000 630,00
completo

72 |EScadaem aluminio extensiva - més 19,92  1,00| 1,0000|  1,0000 19,92
hmin=3,50m

73 Cinto de seguranca eletricista com més 8,52 1,00 | 1,0000 1,0000 8,52
talabarte
Total Material p/Filmagem 658,44
Subtotal 7 18.198,58

8.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,10 | 1,0000 1,1000 1.992,59
Total Aluguel de Veiculos 1.992,59
Subtotal 8 20.191,17
% sobre subtotal 8 % | 12,00 | 2.422,94
Subtotal 9 22.614,11
% sobre subtotal 9 % | 12,68 | 2.867,46

11- |Custo Mensal da Tarefa 25.481,57

TO POR POSTO - pr ao0:

19 CUSTO 9 OSTO - producéo: 3,8 6.705.67
postos/més
365/12 = 30,4 dias/més - 30,4/8 = 3,8 postos/més - 1 posto a cada
9 dias - Logo, 3,8 postos/més
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

2.1 - ESTUDO TOPOGRAFICO - LINHA GERAL Ext.: 20,00 km
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,33 ] 2,0000 0,6600 4.914,58
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 2,0000 0,5000 685,58
1.3 Topografo més 2.283,35 1,00 | 2,0000 2,0000 4.566,70
14 Topdgrafo Auxiliar més 1.753,14 1,00 | 2,0000 2,0000 3.506,28
15 Nivelador més 972,22 1,00 | 2,0000 2,0000 1.944,44
1.6 Aucxiliar de Topografia més 730,78 4,00 (| 2,0000 8,0000 5.846,24
1.7 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,50 | 2,0000 1,0000 1.673,35
1.8 Motorista més 1.014,06 2,00 [ 2,0000 4,0000 4.056,24
1.9 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 4,00 | 2,0000 8,0000 6.535,04
Subtotal 1 33.728,45
% sobre subtotal 1 % 91,54 30.875,02
Subtotal 2 64.603,47
% sobre subtotal 1 % 30,00 10.118,53
Subtotal 3 74.722,00
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 | 2,0000 20,0000 2.460,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 225,00 2,0000 | 450,0000 43.011,00
Total Diarias 45.471,00
Subtotal 4 120.193,00
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 : més 119,39 0,85] 1,0000 0,8500 101,48
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0,05| 1,0000 0,0500 34,80
cartuchos e papel A3
5.4 |MPressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  002| 1,0000|  0,0200 2,56
600x600dpi - inclusive tonner e papel
55 ?(l)\;glr)sos para Topografia (sem Estagdo | 4 140,01 1,00| 2,0000|  2,0000 280,02
Estac&o Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medic&o ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 [ 2,0000 2,0000 652,50
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 1.071,36
Subtotal 5 121.264,36
Marco concreto fck=15 MPa pré-moldado
6.1 se¢d0=0,10x0,10m H=0,70m ou Tronco-| unid 9,90 40,00 | 1,0000 40,0000 396,00
piramidal
Marco concreto fck=15 MPa pré-moldado
6.2 se¢d0=0,10x0,10m H=0,70m ou Tronco-| unid 9,90] 240,00 | 1,0000 | 240,0000 2.376,00
piramidal
6.3 Estaca de madeira pintada 4x2,5x60cm unid 1,48 60,00 | 1,0000 60,0000 88,80
6.4 Piquete de madeira pintada 2,5x2,5x20cm | unid 0,36 60,00 | 1,0000 60,0000 21,60
Total Materiais 2.882,40
Subtotal 6 124.146,76
7.1 3(:}1(1;? tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ ag | 5 457 50 1,00 2,0000|  2,0000 4.855,00
7.2 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 2,00 | 1,0000 2,0000 6.419,74
Total Aluguel de Veiculos 11.274,74
Subtotal 6 135.421,50
% 79.248,39 20,00 15.849,67
[ |Subtotal 7 151.271,17
% sobre subtotal 7 % 12,00 18.152,54
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
[DAER epar 5 .
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
Subtotal 8 169.423,71
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 21.482,92
190.906,63
11- Custo por Quilometro 9.545,33
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Data-base:MAIO/2014

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.283,35 1,00 | 0,2000 0,2000 456,67
1.2 Nivelador més 972,22 1,00 | 0,2000 0,2000 194,44
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,2000 0,2000 202,81
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 3,00 [ 0,2000 0,6000 490,12
15 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,2000 0,2000 272,24
Subtotal 1 1.616,28
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.479,54
Subtotal 2 3.095,82
% sobre subtotal 1 % 30,00 484,88
Subtotal 3 3.580,70
4.01 [Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 36,00 [ 1,0000 36,0000 3.440,88
Subtotal 4 7.021,58
5.1 _'?;‘;er)sos para Topografia (sem Bstacdo | o | 14001|  1,00| 02000 0.2000 28,00
Estacéo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medigdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00{ 0,2000 0,2000 65,25
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 93,25
Subtotal 5 7.114,83
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 0,2000 0,2000 641,97
Subtotal 6 7.756,80
% sobre subtotal 6 % 12,00 930,81
Subtotal 7 8.687,61
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 1.101,58
9.789,19
Custo por m? 0,19
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RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Topografo més 2.283,35 1,00 | 0,0500 0,0500 114,16
1.2 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0500 0,0500 50,70
1.3 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 0,0500 0,1000 81,68
Subtotal 1 246,54
% sobre subtotal 1 % 91,54 225,68
Subtotal 2 472,22
% sobre subtotal 1 % 30,00 73,96
Subtotal 3 546,18
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 4,00 ( 1,0000 4,0000 382,32
Subtotal 4 928,50
5.1 _'?;‘:er)sos para Topografia (sem Bstacdo | oo | 14001|  1,00| 00500| 0,050 7,00
Estacéo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medigdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 0,0500 0,0500 16,31
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 23,31
Subtotal 5 951,81
6.1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 0,0500 0,0500 160,49
Subtotal 6 1.112,30
% sobre subtotal 6 % 12,00 133,47
Subtotal 7 1.245,77
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 157,96
1.403,73
Custo por Quilometro 561,49
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|DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,33 ] 1,0000 0,3300 2.457,29
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,50 | 0,5000 0,2500 342,79
1.3 Digitador més 950,00 0,50 | 0,5000 0,2500 237,50
1.4 Topoégrafo més 2.283,35 1,00 | 1,0000 1,0000 2.283,35
1.5 Topodgrafo Auxiliar més 1.753,14 1,00 | 1,0000 1,0000 1.753,14
1.6 Nivelador més 972,22 1,00 | 1,0000 1,0000 972,22
1.7 Auxiliar de Topografia més 730,78 4,00 | 1,0000 4,0000 2.923,12
1.8 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 0,50 | 0,5000 0,2500 418,33
1.9 Motorista més 1.014,06 2,00 [ 1,0000 2,0000 2.028,12
1.10 |Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 4,00 ( 1,0000 4,0000 3.267,52
Subtotal 1 16.683,38
% sobre subtotal 1 % 91,54 15.271,96
Subtotal 2 31.955,34
% sobre subtotal 1 % 30,00 5.005,01
Subtotal 3 36.960,35
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 30,00 [ 1,0000 30,0000 3.690,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 | 210,00| 1,0000| 210,0000 20.071,80
Total Diarias 23.761,80
Subtotal 4 60.722,15
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.50| 0.5000 0,2500 290,84
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.05| 05000 0,0250 17.40
cartuchos e papel A3
5.4 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 0,02| 05000| 00100 1,28
600x600dpi - inclusive tonner e papel
5.5 %‘glr)sos para Topografia (sem Estagdo | /oo 140,01 1,00 | 1,0000 1,0000 140,01
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 1,0000 1,0000 326,25
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 514,78
Subtotal 5 61.236,93
6.1 Z‘:ﬂ;’: tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ ag | 5 457 50 1,00| 1,0000|  1,0000 2.427,50
6.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 2,00 | 1,0000 2,0000 6.419,74
Total Aluguel de Veiculos 8.847,24
Subtotal 6 70.084,17
% sobre subtotal 6 % 12,00 8.410,10
Subtotal 7 78.494,27
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 9.953,07
88.447,34
10- Custo por Quilometro 4.422,36
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|DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Operador de Computador més 1.371,17 0,50 [ 0,7000 0,3500 479,90
1.2 Digitador més 950,00 0,50 | 0,7000 0,3500 332,50
1.3 Topografo més 2.283,35 1,00 | 1,4000 1,4000 3.196,69
1.4 Topodgrafo Auxiliar més 1.753,14 1,00 | 1,4000 1,4000 2.454,39
15 Nivelador més 972,22 1,00 | 1,4000 1,4000 1.361,10
1.6 Auxiliar de Topografia més 730,78 4,00 ( 1,4000 5,6000 4.092,36
1.7 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,50 | 0,7000 0,3500 585,67
1.8 Motorista més 1.014,06 2,00 | 1,4000 2,8000 2.839,36
1.9 Operério / Auxiliar de Pista més 816,88 4,00 | 1,4000 5,6000 4.574,52
Subtotal 1 19.916,49
% sobre subtotal 1 % 91,54 18.231,55
Subtotal 2 38.148,04
% sobre subtotal 1 % 30,00 5.974,94
Subtotal 3 44.,122,98
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 30,00 [ 1,4000 42,0000 4.014,36
4.2 Nivel auxiliar (nivel I) diaria 95,58 | 210,00 | 1,4000| 294,0000 28.100,52
Total Diarias 32.114,88
Subtotal 4 76.237,86
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 0,50 | 0,7000 0,3500 41,78
Office + No-breack
53 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.05| 0,7000 0,0350 24,36
cartuchos e papel A3
5.4 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més | 12821| 002| 07000| 0,0140 1,79
600x600dpi - inclusive tonner e papel
55 _l?(l)\:glr)sos para Topografia (sem Estacdo | oo 140,01 1,00| 1,4000|  1,4000 196,01
Estac&o Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medic&o ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 1,4000 1,4000 456,75
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 720,69
Subtotal 5 76.958,55
6.1 z‘xgﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 549750  1,00| 1.4000| 1,400 3.398,50
6.2 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 2,00 | 1,4000 2,8000 8.987,63
Total Aluguel de Veiculos 12.386,13
Subtotal 6 89.344,68
% 79.248,39 20,00 15.849,67
| |Subtotal 7 105.194,35
% sobre subtotal 7 % 12,00 12.623,32
Subtotal 8 117.817,67
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 14.939,28
132.756,95
11- Custo por Quilometro 6.637,84
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 21,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.3 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 3,00 [ 1,0000 3,0000 2.450,64
14 Taxa de Insalubridade més 95,56 6,0000 573,36
Subtotal 1 5.538,06
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.069,54
Subtotal 2 10.607,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.661,41
Subtotal 3 12.269,01
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 180,00 | 1,0000| 180,0000 17.204,40
Subtotal 4 29.473,41
Equipamentos para sondagem manual més 32,17 1,00 | 1,0000 1,0000 32,17
Subtotal 5 29.505,58
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao
Subtotal 6 38.160,70
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.579,28
Subtotal 7 42.739,98
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 5.419,42
48.159,40
10- Cus_to por Metro Linear - Produgéo:24 100,33
m/dia
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RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 [ 0,2000 0,2000 300,00
1.2 Motorista més 1.014,06 1,00 [ 0,2000 0,2000 202,81
1.2 Operério / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 0,2000 0,4000 326,75
1.3 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,8000 76,44
Subtotal 1 906,00
% sobre subtotal 1 % 91,54 829,35
Subtotal 2 1.735,35
% sobre subtotal 1 % 30,00 271,80
Subtotal 3 2.007,15
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 120,00 | 0,2000 24,0000 2.293,92
Subtotal 4 4.301,07
51 Retrpgscavade_wa Mod. MF-86HS - Custo % 67.80 75,00 50,85
Horario Produtivo
52 Retr}ogscavadelrell Mod. MF-86HS - Custo % 21,23 25,00 5,30
Horéario Improdutivo
Total Retroescavadeira p/Hora 56,15
Subtotal 5 4.357,22
Caminhdo médio basculante 6m3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.655,12 1,00 | 0,2000 0,2000 1.731,02
operacao
Subtotal 6 6.088,24
% sobre subtotal 6 % 12,00 730,58
Subtotal 7 6.818,82
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 864,62
7.683,44
10- Custo_Tarefa por metro - Producéo: 106,71
12m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
5, |FAuipamentos para sondagem a més 624,22 1,00| 1,0000|  1,0000 624,22
percussao
Subtotal 5 26.827,78
Caminhdo médio basculante 6ms3
(1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 35.482,90
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.257,94
Subtotal 7 39.740,84
[ [% sobre subtotal 7 % 12,68 5.039,13
44.779,97
10- Custo por Metro Linear - Producdo: 124,38

18m/dia
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 [ 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
5.1 |EQuipamentos para sondagem a més 624,22 1,00| 1,0000|  1,0000 624,22
percussao
Subtotal 5 26.827,78
Caminhdo médio basculante 6ms3
6.1 (1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 35.482,90
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.257,94
Subtotal 7 39.740,84
% sobre subtotal 7 % 12,68 5.039,13
44,779,97
10- Custo por metro - Produ¢cdo 9m/dia 248,77
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00

1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76

1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 960,00 8,00 | 1,0000 8,0000 7.680,00
Total Aluguel de Equipamentos 9.370,00
Subtotal 5 35.573,56
Caminhdo médio basculante 6m3

6.1 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 44.228,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.307,44
Subtotal 7 49.536,12
% sobre subtotal 7 % 12,68 6.281,18

55.817,30

10- Custo_por Metro Linear - Producéo: 155,04

18m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

diam.AWG, calibr.simples diam. AWG e | més | 1.690,00 1,00| 1,0000|  1,0000 1.690,00
mola AWG

5 |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.250,00 400| 1,0000| 40000 5.000,00
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 6.690,00
Subtotal 5 32.893.56

Caminh&o médio basculante 6m3

(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao

Subtotal 6 41.548,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.985,84
Subtotal 7 46.534,52
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 5.900,57
52.435,09
10- Custo por Metro Linear - Producgao: 218.47

12m/dia
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00

1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76

1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 960,00 13,50 | 1,0000 13,5000 12.960,00
Total Aluguel de Equipamentos 14.650,00
Subtotal 5 40.853,56
Caminhdo médio basculante 6ms3

6.1 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 49.,508,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.941,04
Subtotal 7 55.449,72
% sobre subtotal 7 % 12,68 7.031,02

62.480,74

10- Cus_to por Metro Linear - Producéo: 9 34711

m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

diam.AWG, calibr.simples diam. AWG e | més | 1.690,00 1,00| 1,0000|  1,0000 1.690,00
mola AWG

5 |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.250,00 9.00| 1,0000|  9,0000 11.250,00
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 12.940,00
Subtotal 5 39.143.56

Caminh&o médio basculante 6m3

(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao

Subtotal 6 47.798,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.735,84
Subtotal 7 53.534,52
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 6.788,17
60.322,69
10- Custo por Metro Linear - Producéo: 6 502,68

m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Operério / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 150,00 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

5-1 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5-2 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | unid 1.550,00 6,00 | 1,0000 6,0000 9.300,00
Total Equipamentos 10.990,00
Subtotal 5 37.193,56

Caminhdo médio basculante 6m3

6.1 (1.800km/més) - com manutengéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao

Subtotal 6 45.848,68

% sobre subtotal 6 % 12,00 5.501,84

Subtotal 7 51.350,52

[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 6.511,24

57.861,76

10- Custo por Metro - Producéo 4 m/dia 723,27
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.500,00

1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.014,06

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76

1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 960,00 40,00 | 21,0000 40,0000 38.400,00
Total Aluguel de Equipamentos 40.090,00
Subtotal 5 66.293,56
Caminhdo médio basculante 6ms3

6.1 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 74.948,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 8.993,84
Subtotal 7 83.942 52
% sobre subtotal 7 % 12,68 10.643,91

94.586,43

10- Cus_to por Metro Linear - Produgéo: 6 788,22

m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

diam.AWG, calibr.simples diam. AWG e | més | 1.690,00 1,00| 1,0000|  1,0000 1.690,00
mola AWG

5 |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.25000| 27,00 1,0000| 27,0000 33.750,00
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 35.440,00
Subtotal 5 61.643.56

Caminh&o médio basculante 6m3

(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao

Subtotal 6 70.298,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 8.435,84
Subtotal 7 78.734,52
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 9.983,53
88.718,05
10- Custo por Metro Linear - Producéo: 4 1.108,97

m/dia
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgédo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.500,00

1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.014,06

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76

1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 960,00 6,00 | 1,0000 6,0000 5.760,00
Total Aluguel de Equipamentos 7.450,00
Subtotal 5 33.653,56
Caminhdo médio basculante 6ms3

6.1 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 42.308,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 5.077,04
Subtotal 7 47.385,72
% sobre subtotal 7 % 12,68 6.008,50

53.394,22

10- Cus_to por Metro Linear - Produgdo: 15 177,98

m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

diam.AWG, calibr.simples diam. AWG e | més | 1.690,00 1,00| 1,0000|  1,0000 1.690,00
mola AWG

5 |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.250,00 400| 1,0000| 40000 5.000,00
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 6.690,00
Subtotal 5 32.893.56

Caminh&o médio basculante 6m3

(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao

Subtotal 6 41.548,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.985,84
Subtotal 7 46.534,52
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 5.900,57
52.435,09
10- Custo por Metro Linear - Producgéo: 10 26217

m/dia

37 de 147 Equipe de Economia Rodviaria



1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 [ 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 (| 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4,903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel Auxiliar diaria 95,58 150,00 | 1,0000| 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG
5.2 Coroa + Calibrador (AWG) D=2" - cravada | unid 960,00 30,00 | 21,0000 30,0000 28.800,00
Total Aluguel de Equipamentos 30.490,00
Subtotal 5 56.693,56
Caminhdo médio basculante 6ms3
(1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacao
Subtotal 6 65.348,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 7.841,84
Subtotal 7 73.190,52
[ [% sobre subtotal 7 % 12,68 9.280,55
82.471,07
10- Cus_to por Metro Linear - Producéo: 6 687,25
m/dia
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 1,0000 | 150,0000 14.337,00
Subtotal 4 26.203,56

Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.690,00
mola AWG

5 |Coroa+ Calibrador (BWG) D=2,5" - unid | 1.250,00| 20,00| 1,0000| 200000|  25.000,00
cravada
Total Aluguel de Equipamentos 26.690,00
Subtotal 5 52.893,56

Caminh&o médio basculante 6m3

(1.800km/més) - com manutenc¢éo e més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operagao

Subtotal 6 61.548,68
% sobre subtotal 6 % 12,00 7.385,84
Subtotal 7 68.934,52
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 8.740,89
77.675,41
10- Custo por Metro Linear - Producéo: 4 970,94

m/dia
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=

RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 1,0000 1,0000 1.500,00
1.2 Aucxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 1,0000 1,0000 730,78
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 1,0000 1,0000 1.014,06
14 Operério / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 1,0000 2,0000 1.633,76
15 Taxa de Insalubridade més 95,56 5,00 | 1,0000 5,0000 477,80
Subtotal 1 5.356,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.903,24
Subtotal 2 10.259,64
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.606,92
Subtotal 3 11.866,56
Nivel | (Auxiliar) (23 dias p/ 15 prod.) diaria 95,58 | 115,00 1,0000| 115,0000 10.991,70
Subtotal 4 22.858,26
5-1 Tubo PVC Agua - pega c/6m m 1,77 45,00 [ 1,0000 45,0000 79,65
5-2 CAP PVC Classe 15 D=25mm unid. 0,66 8,00 | 1,0000 8,0000 5,28
5-3 Bentonita (saco de 50kg) kg 0,60 40,00 | 1,0000 40,0000 24,00
5-4 Caixa de Protecéo do Piezbmetro unid. 28,10 4,50 1,0000 4,5000 126,45
5.5 ﬁ;grjlz:r;assa Cimento e Areia 1:3 - inclusive m3 298,09 0.14| 1,0000 0.1400 41,73
5-6 Areia Média Lavada m3 64,40 0,45] 1,0000 0,4500 28,98
Total Materiais 306,09
Subtotal 5 23.164,35
6-1 | TTROTTETIEDS Pele SETHAYET @ més 624,22 0,70 | 1,0000 0,7000 436,95
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa
6-2 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 0,30 | 1,0000 0,3000 507,00
mola AWG
6-3 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | Unid. 1.550,00 3,00 ( 1,0000 3,0000 4.650,00
Total Equipamentos 5.593,95
Subtotal 6 28.758,30
7-1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.209,87
Subtotal 7 31.968,17
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.836,18
Subtotal 8 35.804,35
| |% sobre subtotal 8 % 12,68 4.539,99
40.344,34
11- Custo por Metro - Producgéo 3 m/dia 896,54

Producéo de Inst. de Piez. = 4 piez. com 11 m cada um; Consumo de 1 coroa a cada 5m de Rotativa; Para 45m de
Piezdmetro=30m SPT e 15m de Rotativa, logo: consumo de 3 coroas
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RS

‘DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

=

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Ve | e Total Total (R$)
1.1 Auxiliar de Laboratorio més 730,78 0,03 | 1,0000 0,0300 21,92
1.2 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,03 | 1,0000 0,0300 2,86
Subtotal 1 24,78
% sobre subtotal 1 % 91,54 22,68
Subtotal 2 47,46
% sobre subtotal 1 % 30,00 7,43
Subtotal 3 54,89
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 1,00 | 1,0000 1,0000 95,58
Subtotal 4 150,47
5-1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,03 | 1,0000 0,0300 54,34
Subtotal 5 204,81
% sobre subtotal 5 % 12,00 24,57
Subtotal 6 229,38
% sobre subtotal 6 % 12,68 29,08
8- Custo Total da Tarefa 258,46

Custo considerando uma verificacdo de todos os Piezometros da obra em Gnica ida ao campo;

0,03=1dia/30 dias
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. : . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Pivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 | 0,0500 0,0500 75,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 0,0500 0,0500 36,53
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0500 0,0500 50,70
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 0,0500 0,1000 81,68
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,2300 21,97
Subtotal 1 265,88
% sobre subtotal 1 % 91,54 243,38
Subtotal 2 509,26
% sobre subtotal 1 % 30,00 79,76
Subtotal 3 589,02
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 0,0500 7,5000 716,85
Subtotal 4 1.305,87
Caminhdo médio basculante 6ms3
51 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 (| 0,0500 0,0500 432,75
operacao
Subtotal 5 1.738,62
% sobre subtotal 5 % 12,00 208,63
Subtotal 6 1.947,25
| |% sobre subtotal 6 % 12,68 246,91
2.194,16
9- Custo Total da Tarefa (x 2 =ida + 4.388,32
retorno)

Operagao=10h considerando: 5h (deslocamento); 2,5h (carregar caminhao); 2,5h (descarregar caminh&o)
Item 5.1: 10/220=0,05
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. : . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Pivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 (| 0,0300 0,0300 45,00
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 0,0300 0,0300 21,92
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 (| 0,0300 0,0300 30,42
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 0,0300 0,0600 49,01
1.5 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,1400 13,37
Subtotal 1 159,72
% sobre subtotal 1 % 91,54 146,20
Subtotal 2 305,92
% sobre subtotal 1 % 30,00 47,91
Subtotal 3 353,83
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 0,0300 4,5000 430,11
Subtotal 4 783,94
Caminhdo médio basculante 6ms3
51 (1.800km/més) - com manutencéo e més 8.655,12 1,00 ( 0,0300 0,0300 259,65
operacao
Subtotal 5 1.043,59
% sobre subtotal 5 % 12,00 125,23
Subtotal 6 1.168,82
| |% sobre subtotal 6 % 12,68 148,20
1.317,02
9- Custo Total da Tarefa (x 2 =ida + 2.634,04
retorno)

Operagcao=6h considerando: 1h (deslocamento); 2,5h (carregar caminh&o); 2,5h (descarregar caminh&o)
Item 5.1: 6/220=0,03
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Sondador més 1.500,00 1,00 [ 0,0050 0,0050 7,50
1.2 Auxiliar de Sondador més 730,78 1,00 | 0,0050 0,0050 3,65
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 [ 0,0025 0,0025 2,53
1.4 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 0,0050 0,0100 8,16
15 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,0200 1,91
Subtotal 1 23,75
% sobre subtotal 1 % 91,54 21,74
Subtotal 2 45,49
% sobre subtotal 1 % 30,00 7,12
Subtotal 3 52,61

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 150,00 | 0,0050 0,7500 71,68
Subtotal 4 124,29
Caminh&o médio basculante 6m3

5.1 (1.800km/més) - com manutencgéo e més 8.655,12 1,00 | 0,0025 0,0025 21,63
operacao
Subtotal 5 145,92
% sobre subtotal 5 % 12,00 17,51
Subtotal 6 163,43
% sobre subtotal 6 % 12,68 20,72

8- Custo Total da Tarefa 184,15

Item 4: 1/220=0,0050
Considerando 1h de intalagdo
Obs.: Instalagdo com a necessidade de Motorista e Caminh&o = 50% dos servi¢os
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 0,3300 0,3300 2.457,29
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 1,00 | 0,1000 0,1000 137,11
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0700 0,0700 70,98
14 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,2000 0,2000 272,24
15 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,3300 0,3300 552,20
Subtotal 1 3.489,82
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.194,58
Subtotal 2 6.684,40
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.046,94
Subtotal 3 7.731,34
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 2,00 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 2,00 | 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 437,16
Subtotal 4 8.168,50
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 1,00 | 0,5000 0,5000 59,69
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,0500|  0,0500 6,41
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,1000 0,1000 26,94
papel
Total Aluguel de Equipamentos 93,04
Subtotal 5 8.261,54
6.1 z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 549750  1,00| 00700  0,0700 169,92
Subtotal 6 8.431,46
% 79.248,39 10,00 7.924,83
16.356,29
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.962,75
Subtotal 8 18.319,04
% 12,68 2.322,85
20.641,89
1.032,09
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.2 - PROJETO DE ESTABILIZACAO DE ATERROS EM SOLOS MOLES Ext.: 20,00 km
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
11 ggg%ﬁ;‘e'ro Geotécnico (=Engenheiro més | 9.456,84 1,00| 07000|  0,7000 6.619,78
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,3000 0,3000 285,00
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,3000 0,3000 408,36
1.4  |Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,3000 0,3000 502,00
1.5 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,1700 0,1700 172,39
Subtotal 1 7.987,53
% sobre subtotal 1 % 91,54 7.311,78
Subtotal 2 15.299,31
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.396,25
Subtotal 3 17.695,56
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 500 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 7,00 | 1,0000 7,0000 669,06
Total Diérias 1.284,06
Subtotal 4 18.979,62
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119.39 1.00| 0,7000 0,7000 83,57
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,2000|  0,1000 12,82
600x600dpi - inclusive tonner e papel
53 [|Software para Projeto de Ponte / més 520,83 1,00| 02500  0,2500 130,20
Estabilizacdo Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 226,59
Subtotal 5 19.206,21
6.1 Z‘:ﬁ;ﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00| 02700 0,1700 412,67
Subtotal 6 19.618,88
% sobre subtotal 6 % 12,00 2.354,26
Subtotal 7 21.973,14
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 2.786,19
24.759,33
Parcela~|nvar|avel em funcao da % 60 14.855,508
extensao
Parcela variavel em funcdo da extensao| % 40 9.903,732
Extenséo km 20,000 495,186

4.2 - PROJETO DE ESTABILIZAGAO DE ATERROS EM SOLOS MOLES

14855,598 + 495,186 x ext
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgédo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 1,0000 1,0000 7.446,34
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 1,00 | 1,0000 1,0000 1.371,17
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 3,00 | 1,0000 3,0000 4.083,63
14 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,2500 0,2500 253,51
Subtotal 1 14.828,00
% sobre subtotal 1 % 91,54 13.573,55
Subtotal 2 28.401,55
% sobre subtotal 1 % 30,00 4.448,40
Subtotal 3 32.849,95
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 2,00 | 2,0000 4,0000 492,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 2,00 | 2,0000 4,0000 382,32
Total Diarias 874,32
Subtotal 4 33.724,27
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 6,00 | 1,0000 6,0000 716,34
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 2.00| 00500 0,1000 69,60
cartuchos e papel A3
5.3 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més | 12821|  200| 00500| 0,1000 12,82
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.4 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 2,00 | 0,1000 0,2000 53,88
papel
Total Aluguel de Equipamentos 852,64
Subtotal 5 34.576,91
3‘:}]‘1&1 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou 242750  1,00| 02500|  0,2500 606,87
Subtotal 6 35.183,78
79.248,39 30,00 23.774,51
| |Subtotal 7 58.958,29
% sobre subtotal 7 12,00 7.074,99
Subtotal 8 66.033,28
[ |% sobre subtotal 8 12,68 8.373,01
74.406,29
11- Custo por Quilometro 3.720,31
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,5000 0,5000 3.723,17
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 1,00 | 0,5000 0,5000 685,58
1.3 Digitador més 950,00 1,00 | 0,2000 0,2000 190,00
1.4 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1000 0,1000 136,12
15 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,5000 0,5000 836,67
1.6 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,2000 0,2000 202,81
Subtotal 1 5.774,35
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.285,83
Subtotal 2 11.060,18
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.732,30
Subtotal 3 12.792,48
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 2,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 3,00 | 2,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.311,48
Subtotal 4 14.103,96
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 2.00| 0.4000 0,8000 95,51
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 2,00| 0,0500| 0,2000 12,82
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 2,00 | 0,3500 0,7000 188,60
papel
Total Aluguel de Equipamentos 296,93
Subtotal 5 14.400,89
Z‘:ﬂ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou 2.427,50 2,00| 0,000 0,2000 485,50
Subtotal 6 14.886,39
79.248,39 10,00 7.924,83
[ |Subtotal 7 22.811,22
% sobre subtotal 7 12,00 2.737,34
Subtotal 8 25.548,56
[ |% sobre subtotal 8 12,68 3.239,55
28.788,11
11- Custo por Quilometro 1.439,40
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|DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 | 0,5000 0,5000 3.723,17
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,1000 0,1000 95,00
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1000 0,1000 136,12
1.4 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 ( 0,1000 0,1000 167,33
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,1000 0,1000 101,40
Subtotal 1 4.223,02
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.865,75
Subtotal 2 8.088,77
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.266,90
Subtotal 3 9.355,67
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 ( 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 4,00 [ 1,0000 4,0000 382,32
Total Diarias 751,32
Subtotal 4 10.106,99
Microcomputador + Sistema operacional + ~
5.1 . més 119,39 1,00 | 0,3000 0,3000 35,81
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,0300| 0,0300 3,84
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 39,65
Subtotal 5 10.146,64
Z‘:ﬂ;’: tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou 2.427,50 1,00| 0,2000|  0,1000 242,75
Subtotal 6 10.389,39
79.248,39 10,00 7.924,83
[ |Subtotal 7 18.314,22
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.197,70
Subtotal 8 20.511,92
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.600,91
10- Custo Total da Tarefa 23.112,83
Parcelallnvarlavel em funcao da % 60 13.867.70
extensao
Parcela variavel em funcdo da extensédo | % 40 9.245,13
Extenséao km 20,000 462,26

4.5 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

13867,698 + 462,256 x ext
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : : uantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Q Total (R$)

P/Més Meses Total

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 | 0,1300 0,1300 968,02
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,0700 0,0700 66,50
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1000 0,1000 136,12
1.4 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,0700 0,0700 117,13
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0300 0,0300 30,42
Subtotal 1 1.318,19
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.206,67
Subtotal 2 2.524,86
| 3 [|CustosAdministrativos: |
% sobre subtotal 1 % 30,00 395,45
Subtotal 3 2.920,31
| 4 |pidass |
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 ( 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 3,00 [ 1,0000 3,0000 286,74
Total Diarias 655,74
Subtotal 4 3.576,05

Microcomputador + Sistema operacional + N

5-1 . més 119,39 1,00 | 0,2000 0,2000 23,87
Office + No-breack

5.p  |!Mpressora A4 laser preto, 26ppm, mées | 12821| 1,00| 00300| 00300 3,84
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5-3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,0300 0,0300 8,08
papel
Total Aluguel de Equipamentos 35,79
Subtotal 5 3.611,84

Sedan tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou

similar 2.427,50 1,00 | 0,1000 0,1000 242,75
Subtotal 6 3.854,59
79.248,39 5,00 3.962,41
% sobre subtotal 7 % 12,00 938,04
Subtotal 8 8.755,04
| 9 |DespesasFiscas |
% sobre subtotal 8 % 12,68 1.110,13
10- Custo Total da Tarefa 9.865,17
Para quando for licitado somente o Projeto da Intersecéo, sem a Linha Geral
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgédo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 1,0000 1,0000 7.446,34
1.2 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 1,0000 1,0000 1.361,21
1.3 Motorista més 1.014,06 0,50 | 1,0000 0,5000 507,03
Subtotal 1 9.314,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 8.526,56
Subtotal 2 17.841,14
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.794,37
Subtotal 3 20.635,51
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 | 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 437,16
Subtotal 4 21.072,67
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 2,00 1,0000 2,0000 238,78
Office + No-breack
5 |mpressora Adlaser preto, 26ppm, més | 12821| 002| 1,0000| 00200 2,56
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 0,10 | 1,0000 0,1000 26,94
papel
Total Aluguel de Equipamentos 268,28
Subtotal 5 21.340,95
z‘iﬁgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou 2.427,50 050 | 1,0000|  0,5000 1.213,75
Subtotal 6 22.554,70
79.248,39 5,00 3.962,41
| |Subtotal 7 26.517,11
% sobre subtotal 7 12,00 3.182,05
Subtotal 8 29.699,16
[ |% sobre sub total 8 12,68 3.765,85
33.465,01
11- Custo por Quilometro 1.673,25
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=

RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 1,00 | 21,0000 1,0000 9.456,84

1.2 Engenheiro Junior més 6.154,00 1,00 | 1,0000 1,0000 6.154,00

1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 3,00 | 1,0000 3,0000 4.083,63
Subtotal 1 19.694,47
% sobre subtotal 1 % 91,54 18.028,31
Subtotal 2 37.722,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 5.908,34
Subtotal 3 43.631,12

41  |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 2550 | 1,0000|  2,5000 208,47
Office + No-breack

4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.25 | 1,0000 0,2500 174,01
cartuchos e papel A3

43 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00 | 1,0000 1,0000 128,21
600x600dpi - inclusive tonner e papel

4.4  |SOftware para Projeto de Ponte / més 520,83 0,25| 1,0000|  0,2500 130,20
Estabilizacdo Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 730,89
Subtotal 4 44.362,01
% sobre subtotal 4 % 12,00 5.323,44
Subtotal 5 49.685,45
% sobre subtotal 5 % 12,68 6.300,11
Subtotal 6 55.985,56

7- Custo por m2 (64m x 12,00m = 768,00m?) 72,89
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RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.9 - PROJETO ESTRUTURAL DE PASSARELA / ALARGAMENTO DE PONTE / | Ext.: 150,00 m
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 0,75] 1,0000 0,7500 7.092,63

1.2 Engenheiro Junior més 6.154,00 0,75 1,0000 0,7500 4.615,50

1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 21,0000 1,0000 1.361,21
Subtotal 1 13.069,34
% sobre subtotal 1 % 91,54 11.963,67
Subtotal 2 25.033,01
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.920,80
Subtotal 3 28.953,81

41  |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 2550 | 1,0000|  2,5000 208,47
Office + No-breack

4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.25 | 1,0000 0,2500 174,01
cartuchos e papel A3

43 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00 | 1,0000 1,0000 128,21
600x600dpi - inclusive tonner e papel

4.4  |SOftware para Projeto de Ponte / més 520,83 0,25| 1,0000|  0,2500 130,20
Estabilizacdo Aterros em Solos Moles
Total Aluguel de Equipamentos 730,89
Subtotal 4 29.684,70
% sobre subtotal 4 % 12,00 3.562,16
Subtotal 5 33.246,86

6- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 5 % 12,68 4.215,70
Subtotal 6 37.462,56

7- Custo porm 249,75
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 0,66 | 1,0000 0,6600 6.241,51
1.2 Gedlogo Médio més 7.446,34 0,50 | 1,0000 0,5000 3.723,17
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,50 [ 1,0000 0,5000 685,58
1.4 Topoégrafo més 2.283,35 0,33 | 1,0000 0,3300 753,50
15 Auxiliar de Topografia més 730,78 0,33 ]| 1,0000 0,3300 241,15
1.6 Desenhista Projetista més 1.361,21 0,50 | 1,0000 0,5000 680,60
Subtotal 1 12.325,51
% sobre subtotal 1 % 91,54 11.282,77
Subtotal 2 23.608,28
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.697,65
Subtotal 3 27.305,93
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 8,00 | 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 32,00 | 1,0000 32,0000 3.058,56
Total Diarias 4.042,56
Subtotal 4 31.348,49
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 050 | 1,0000 0,5000 348,02
cartuchos e papel A3
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
54 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 0,501 1,0000 0,5000 61,59
5.5 %‘:er)sos para Topografia (sem Estagdo | 1o 140,01 0,33| 1,0000| 0,3300 46,20
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 0,33 | 1,0000 0,3300 107,66
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 623,16
Subtotal 5 31.971,65
Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.115,72 0,66 | 1,0000 0,6600 1.396,37
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 0,50 | 1,0000 0,5000 1.604,93
Total Aluguel de Veiculos 3.001,30
Subtotal 6 34.972,95
% sobre subtotal 6 % 12,00 4.196,75
Subtotal 7 39.169,70
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 4.966,71
44.136,41
10- Custo por m2 (70m x 15m = 1.050m?2) 42,03
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Descricao Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 0,66 | 0,3300 0,2178 2.059,69
1.2 Geodlogo Médio més 7.446,34 0,50 | 0,3300 0,1650 1.228,64
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,50 | 0,3300 0,1650 226,24
1.4 Topoégrafo més 2.283,35 0,33 | 0,3300 0,1089 248,65
15 Auxiliar de Topografia més 730,78 0,33 ]| 0,3300 0,1089 79,58
1.6 Desenhista Projetista més 1.361,21 0,50 | 0,3300 0,1650 224,59
Subtotal 1 4.067,39
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.723,28
Subtotal 2 7.790,67
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.220,21
Subtotal 3 9.010,88
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 8,00 | 0,3300 2,6400 324,72
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 32,00 | 0,3300 10,5600 1.009,32
Total Diarias 1.334,04
Subtotal 4 10.344,92
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.50| 0.3300 0,1650 19,69
Office + No-breack
52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 050 | 0,3300 0,1650 114,84
cartuchos e papel A3
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N
54 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 0501 0,3300 0,1650 20,32
5.5 %‘:er)sos para Topografia (sem Estagdo | . 140,01 033| 03300| 0,1089 15,24
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.6 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 0,33 | 0,3300 0,1089 35,52
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 205,61
Subtotal 5 10.550,53
Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.115,72 0,66 | 0,3300 0,2178 460,80
Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 0,50 | 0,0300 0,0150 48,14
Total Aluguel de Veiculos 508,94
Subtotal 6 11.059,47
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.327,13
Subtotal 7 12.386,60
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 1.570,62
13.957,22
10- Custo por m2 (70m x 15m = 1.050m?2) 13,29
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 2,00 0,2500 0,5000 3.723,17

1.2 Digitador més 950,00 2,00 | 0,1000 0,2000 190,00

1.3 Desenhista Projetista més 1.361,21 2,00 | 0,2500 0,5000 680,60

1.4 Motorista més 1.014,06 2,00 | 0,1000 0,2000 202,81
Subtotal 1 4.796,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.390,78
Subtotal 2 9.187,36
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.438,97
Subtotal 3 10.626,33

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 2,0000 6,0000 738,00

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 3,00 | 2,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.311,48
Subtotal 4 11.937,81

51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 4o 119,39  2,00| 0,6000 1,2000 143,26
Office + No-breack

52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 2.00| 0,2500 0,5000 348,02
cartuchos e papel A3

53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  2,00| 0,2000|  0,2000 25,64
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 516,92
Subtotal 5 12.454,73

6.1 z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 549750  200| 01000  0,2000 485,50
Subtotal 6 12.940,23
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.552,82
Subtotal 7 14.493,05
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.837,71

9- Custo Total da Tarefa 16.330,76
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 0,2500 0,2500 1.861,58

1.2 Digitador més 950,00 1,00 ( 0,1000 0,1000 95,00

1.3 Desenhista Projetista més 1.361,21 1,00 | 0,2500 0,2500 340,30

1.4 Motorista més 1.014,06 1,00 ( 0,1000 0,1000 101,40
Subtotal 1 2.398,28
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.195,38
Subtotal 2 4.593,66
% sobre subtotal 1 % 30,00 719,48
Subtotal 3 5.313,14

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 ( 1,0000 3,0000 369,00

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 3,00 | 1,0000 3,0000 286,74
Total Diarias 655,74
Subtotal 4 5.968,88

51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1.00| 0.6000 0,6000 71,63
Office + No-breack

52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 1,00 | 0,2500 0,2500 174,01
cartuchos e papel A3

53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,2000|  0,1000 12,82
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 258,46
Subtotal 5 6.227,34

6.1 z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 5 49750|  1,00| 01000 0,000 242,75
Subtotal 6 6.470,09
% sobre subtotal 6 % 12,00 776,41
Subtotal 7 7.246,50
% sobre subtotal 7 % 12,68 918,85

9- Custo Total da Tarefa 8.165,35
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,60 | 0,2500 0,1500 1.116,95

1.2 Digitador més 950,00 0,60 | 0,1000 0,0600 57,00

1.3 Desenhista Projetista més 1.361,21 0,60 [ 0,2500 0,1500 204,18

1.4 Motorista més 1.014,06 0,60 | 0,1000 0,0600 60,84
Subtotal 1 1.438,97
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.317,23
Subtotal 2 2.756,20
% sobre subtotal 1 % 30,00 431,69
Subtotal 3 3.187,89

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 ( 0,6000 1,8000 221,40

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 3,00 | 0,6000 1,8000 172,04
Total Diarias 393,44
Subtotal 4 3.581,33

51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.60| 0.6000 0,3600 42,98
Office + No-breack

52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.60| 02500 0,1500 104,40
cartuchos e papel A3

53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821 060| 0,2000|  0,0600 7,69
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 155,07
Subtotal 5 3.736,40

6.1 z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 5 49750|  060| 01000  0,0600 145,65
Subtotal 6 3.882,05
% sobre subtotal 6 % 12,00 465,84
Subtotal 7 4.347,89
% sobre subtotal 7 % 12,68 551,31

9- Custo Total da Tarefa 4.899,20
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DA DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
1 ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,30 | 0,2500 0,0750 558,47

1.2 Digitador més 950,00 0,30 | 0,1000 0,0300 28,50

1.3 Desenhista Projetista més 1.361,21 0,30 | 0,2500 0,0750 102,09

14 Motorista més 1.014,06 0,30 | 0,1000 0,0300 30,42
Subtotal 1 719,48
% sobre subtotal 1 % 91,54 658,61
Subtotal 2 1.378,09
% sobre subtotal 1 % 30,00 215,84
Subtotal 3 1.593,93

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 3,00 | 0,3000 0,9000 110,70

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 3,00 | 0,3000 0,9000 86,02
Total Diarias 196,72
Subtotal 4 1.790,65

51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.30| 0,6000 0,1800 21,49
Office + No-breack

52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.30| 02500 0,0750 52,20
cartuchos e papel A3

53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821 030| 0,2000|  0,0300 3,84
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 77,53
Subtotal 5 1.868,18

6.1 z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 5 49750|  030| 01000  0,0300 72,82
Subtotal 6 1.941,00
% sobre subtotal 6 % 12,00 232,92
Subtotal 7 2.173,92
% sobre subtotal 7 % 12,68 275,65

9- Custo Total da Tarefa 2.449,57
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‘DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

uantidade
Iltem |Descricdo Unid.| Unit. (R$) — Q Total (R$)
P/Més | Meses Total
1.1  |Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 | 1,0000 1,0000 7446,34
1.2 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 [ 1,0000 1,0000 1361,21
Subtotal 1 8.807,55
% sobre subtotal 1 % 91,54 8062,43
Subtotal 2 16.869,98
% sobre subtotal 1 % 30,00 2642,26
Subtotal 3 19.512,24
Microcomputador + Sistema operacional + N
4.1 . més 119,39 2,00 0,8000 1,6000 191,02
Office + No-breack
4.2 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 1,00| 0,8000 0,8000 556,84
cartuchos e papel A3
43 |mpressora A4 laser preto, 26ppm, més 12821  1,00| 08000 08000 102,56
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 850,42
Subtotal 5 20.362,66
% sobre subtotal 6 % 12,00 244351
Subtotal 7 22.806,17
- % sobre subtotal 7 % 12,68 2891,82
25.697,99
8- Custo por quilémetro km 4.885,54
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DA DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
1 ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 1,00 | 0,2000 0,2000 1.891,36

1.2 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 [ 0,2000 0,2000 272,24

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0300 0,0300 30,42
Subtotal 1 2.194,02
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.008,40
Subtotal 2 4,202,42
% sobre subtotal 1 % 30,00 658,20
Subtotal 3 4.860,62

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 1,00 ( 1,0000 1,0000 123,00

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 1,00 | 1,0000 1,0000 95,58
Total Diarias 218,58
Subtotal 4 5.079,20
Microcomputador + Sistema operacional + N

51 . més 119,39 1,00 (| 0,2000 0,2000 23,87
Office + No-breack

59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 1,00 | 02000 0,2000 139,21
cartuchos e papel A3
Total Aluguel de Equipamentos 163,08
Subtotal 5 5.242,28

6.1 Z‘:ﬂ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00 | 0,0300 0,0300 72,82
Subtotal 6 5.315,10
% sobre subtotal 6 % 12,00 637,81
Subtotal 7 5.952,91
% sobre subtotal 7 % 12,68 754,82

9- Custo Total da Tarefa 6.707,73
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 ( 0,1700 0,1700 1.265,87

1.2 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1700 0,1700 231,40

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 [ 0,0300 0,0300 30,42
Subtotal 1 1.527,69
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.398,44
Subtotal 2 2.926,13
% sobre subtotal 1 % 30,00 458,30
Subtotal 3 3.384,43

4.1 Nivel Superior diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00

4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 1,00 ( 1,0000 1,0000 95,58
Total Diarias 218,58
Subtotal 4 3.603,01
Microcomputador + Sistema operacional + ~

51 . més 119,39 1,00 0,1700 0,1700 20,29
Office + No-breack

59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 1,00 | 01700 0,1700 118,32
cartuchos e papel A3
Total Aluguel de Equipamentos 138,61
Subtotal 5 3.741,62

6.1 Z‘:ﬂ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00| 00300 0,0300 72,82
Subtotal 6 3.814,44
% sobre subtotal 6 % 12,00 457,73
Subtotal 7 4.272,17
% sobre subtotal 7 % 12,68 541,71

9- Custo Total da Tarefa 4.813,88
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,50 ( 1,0000 0,5000 3.723,17
1.2 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
1.3 Motorista més 1.014,06 0,04 | 1,0000 0,0400 40,56
Subtotal 1 5.437,08
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.977,10
Subtotal 2 10.414,18
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.631,12
Subtotal 3 12.045,30
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 1,00 | 1,0000 1,0000 123,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 1,00 | 1,0000 1,0000 95,58
Total Diarias 218,58
Subtotal 4 12.263,88
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 0,43 | 1,0000 0,4300 51,33
Office + No-breack
5 |mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  001| 1,0000| 00100 1,28
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 0,04 ] 1,0000 0,0400 10,77
papel _
Total Aluguel de Equipamentos 63,38
Subtotal 5 12.327,26
6.1 Z‘:ﬂa’r tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 5 457 50 0,04| 1,0000|  0,0400 97,10
Subtotal 6 12.424,36
% 79.248,39 5,00 3.962,41
| |Subtotal 7 16.386,77
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.966,41
Subtotal 8 18.353,18
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 2.327,18
20.680,36
11- Custo por Quilometro 1.034,01
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‘DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 [ 1,0000 1,0000 7.446,34
1.2 Desenhista Cadista més 1.361,21 2,00 | 1,0000 2,0000 2.722,42
1.3 Motorista més 1.014,06 0,80 ( 1,0000 0,8000 811,24
Subtotal 1 10.980,00
% sobre Subtotal 1 % 91,54 10.051,09
Subtotal 2 21.031,09
% sobre Subtotal 1 % 30,00 3.294,00
Subtotal 3 24.325,09
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 9,00 | 1,0000 9,0000 1.107,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 9,00 | 1,0000 9,0000 860,22
Total Diarias 1.967,22
Subtotal 4 26.292,31
5.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,80 | 1,0000 0,8000 1.449,16
Subtotal 5 27.741,47
% sobre subtotal 5 % 12,00 3.328,97
Subtotal 6 31.070,44
% 12,68 3.939,73
35.010,17
1.167,00
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

=

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.20 - PROJETO DE RESTAURACAO Ext.: 20,00 km
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 1,0000 1,0000 7.446,34
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,2000 0,2000 190,00
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,2000 0,2000 272,24
14 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,2000 0,2000 334,67
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,2000 0,2000 202,81
Subtotal 1 8.446,06
% sobre subtotal 1 % 91,54 7.731,52
Subtotal 2 16.177,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.533,81
Subtotal 3 18.711,39
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 6,00 | 1,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 8,00 | 1,0000 8,0000 764,64
Total Diarias 1.502,64
Subtotal 4 20.214,03
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1,00| 0,5000 0,5000 59,60
Office + No-breack
5  |Mmpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  1,00| 01000|  0,2000 12,82
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 ( 0,1000 0,1000 26,94
papel
Total Aluguel de Equipamentos 99,45
Subtotal 5 20.313,48
6.1 Z‘:ﬁ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00 | 02000|  0,2000 485,50
Subtotal 6 20.798,98
% 79.248,39 10,00 7.924,83
| |Subtotal 7 28.723,81
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.446,85
Subtotal 8 32.170,66
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.079,23
10- Custo Total da Tarefa 36.249,89
Parcela~|nvar|avel em funcao da % 60 21.749.934
extensdo
Parcela varidvel em fungdo da extenséo | % 40 14.499,956
Extenséo km 20,000 724,997

4.21 - PROJETO DE RESTAURACAO

21749,934 + 724,997 x ext
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,5000 0,5000 3.723,17
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,0700 0,0700 66,50
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 (| 0,0700 0,0700 95,28
1.4 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 ( 0,1000 0,1000 167,33
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,1000 0,1000 101,40
Subtotal 1 4.,153,68
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.802,27
Subtotal 2 7.955,95
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.246,10
Subtotal 3 9.202,05
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 | 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 437,16
Subtotal 4 9.639,21
Microcomputador + Sistema operacional + N
5.1 . més 119,39 1,00 | 0,5000 0,5000 59,69
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,0700| 0,0700 8,97
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,0700 0,0700 18,86
papel
Total Aluguel de Equipamentos 87,52
Subtotal 5 9.726,73
6.1 3‘:}]‘1&1 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 5 49750|  1,00| 01000 0,000 242,75
Subtotal 6 9.969,48
% 79.248,39 10,00 7.924,83
| |Subtotal 7 17.894,31
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.147,31
Subtotal 8 20.041,62
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.541,27
10- Custo Total da Tarefa 22.582,89
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,5000 0,5000 3.723,17
1.2 Topoégrafo més 2.283,35 1,00 | 0,3500 0,3500 799,17
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,5000 0,5000 680,60
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,3500 0,3500 585,67
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,3500 0,3500 354,92
Subtotal 1 | 6.143,53
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.623,78
Subtotal 2 11.767,31
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.843,05
Subtotal 3 13.610,36
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,50 | 1,0000 2,5000 307,50
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 13,50 | 1,0000 13,5000 1.290,33
Total Diarias 1.597,83
Subtotal 4 15.208,19
Microcomputador + Sistema operacional + .
5.1 . més 119,39 1,00 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,0700| 0,0700 8,97
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,0700 0,0700 18,86
papel
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 0,3500 0,3500 114,18
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 261,40
Subtotal 5 15.469,59
6.1 Z‘:ﬂ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 5 457 50 1,00| 03500 0,3500 849,62
Subtotal 6 16.319,21
% 79.248,39 10,00 7.924,83
[ |Subtotal 7 24.244,04
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.909,28
Subtotal 8 27.153,32
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.443,04
10- Custo Total da Tarefa 30.596,36
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 [ 0,3300 0,3300 2.457,29

1.2 Gedlogo Médio més 7.446,34 1,00 | 0,2300 0,2300 1.712,65

1.3 Digitador més 950,00 1,00 [ 0,0700 0,0700 66,50

1.4 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,0700 0,0700 95,28

1.5 Motorista més 1.014,06 1,00 ( 0,1300 0,1300 131,82
Subtotal 1 | 4.463,54
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.085,92
Subtotal 2 8.549,46
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.339,06
Subtotal 3 9.888,52

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 4,00 ( 1,0000 4,0000 492,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 | 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 683,16
Subtotal 4 10.571,68
Microcomputador + Sistema operacional + ~

51 . més 119,39 1,00 ( 0,2300 0,2300 27,45
Office + No-breack

5 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,0500|  0,0500 6,41
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,0300 0,0300 8,08
papel
Total Aluguel de Equipamentos 41,94
Subtotal 5 10.613,62

6.1 3‘:}]‘1&1 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00| 01000|  0,2000 242,75
Subtotal 6 10.856,37
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.302,76
Subtotal 7 12.159,13
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.541,77

10- Custo Total da Tarefa 13.700,90
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.24 Adequacdo de Projetos de Contencdo (evolucédo das instabilidades das encostas)

L ~ . o Quantidade
Item |Discriminacéo Unid. |UnitarioR$ PiMas | Meses | Total TotalR$
1.1 Engenheiro Coordenador més 9.740,55 0,25 1,50 0,38 3.652,70
1.2 Engenheiro Geotécnico Sénior més 9.456,84 0,50 1,50 0,75 7.092,63
1.3 Geologo Médio més 7.446,34 0,50 1,50 0,75 5.584,75
1.4 Desenhista Projetista més 1.361,21 0,75 1,50 1,13 1.531,36
15 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,75 1,50 1,13 1.882,51
1.6 Motorista més 1.014,06 0,33 1,50 0,50 501,95
Subtotal 1 20.245,90
% sobre Subtotal 1 | % | | 91,54 18.533,09
Subtotal 2 38.778,99
% sobre Subtotal 1 | % | | 30,00 6.073,77
Subtotal 3 44.852,76
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 10,00 1,50 15,00 1.845,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 10,00 1,50 15,00 1.433,70
Total Diarias 3.278,70
Subtotal 4 48.131,46
5.1 - Informatica
511 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 2,00 1,50 3,00 358,17
Office + No-breack
Impressora Plotter jato de tinta colorida até
5.1.2 [tamanho AO - inclusive cartuchos e papel | més 696,05 1,00 1,50 1,50 1.044,07
A3
Impressora Jato de Tinta HP 3550 ou
5.1.3 [similar colorido tamanho A4 + cartuchos e | més 123,18 1,00 1,50 1,50 184,77
papel
Digitalizador de Mesa (Scanner) modelo
5.1.4 [HP 2400 ou similar, 1200x1200dpi - més 6,47 1,00 1,50 1,50 9,70
tamanho A4
Total Aluguel de Equipamentos 1.596,71
Subtotal 5 49.728,17
6.1 - Projeto 3.000km com Manutencéo, Operacao
e sem Administracéo
6.1.1 Z‘:ﬁ;ﬁ tipo Gol 1.6 Plus Total Flex ou mes | 211572 033| 150 0,50 1.047,28
Total Aluguel de Veiculos 1.047,28
Subtotal 6 50.775,45
7.2 Conta telefone convencional més 189,90 1,00 1,50 1,50 284,85
7.3 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 77,76 2,00 1,50 3,00 233,28
7.4 Acesso a internet (livre) més 69,90 1,00 1,50 1,50 104,85
Total Aluguel Telefone Fixo/Mével e 622,98
Internet
Subtotal 7 51.398,43
g1 |AS-Plotagem em Papel Comum - unid 350| 4000| 1,00 40,00 140,00
Colorida
8.2 Az_l - Encadernagéo com Capa Espiral para unid 3.00 6,00 1,00 6,00 18,00
Minuta (capa e contracapa)
g3 |AS-CapaparaEdicdo Final (capa e unid 5,00 6,00| 1,00 6,00 30,00
contracapa)
8.4 A3 - Encadernacédo para Edicao Final unid 10,00 6,00 1,00 6,00 60,00
8.5 éﬁlgﬁé‘:agem em Papel Comum - unid 1,00 37000| 1,00| 370,00 370,00
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %

B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
g6 |4 CapaparaEdicdo Final (capa e unid 5,00 600| 1,00 6,00 30,00
contracapa)
8.7 A4 - Encadernacéo para Edicao Final unid 16,44 6,00 1,00 6,00 98,64
8.8 Papel Tamanho A3 fl 0,06 40,00 1,00 40,00 2,40
8.9 Papel Tamanho A4 fl 0,02 370,00 1,00 370,00 7,40
Total Servicos Graficos 756,44
Subtotal 8 52.154,87
% sobre Subtotal 8 % 12,00 6.258,58
Subtotal 9 58.413,45
|% sobre Subtotal 9 % 12,68 7.406,83
Total da Tarefa 65.820,28
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Data-base:MAIO/2014

IDAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
4.25 - SERVICOS GRAFICOS - LINHA GERAL [ EXT. 20,646 km
. . : Quantidade
I D . . (R Total (R
tem escricao Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total otal (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,10 4.871,51 1,00 4.871,51 487,15
1.2 E:J‘I’;?i%zm em papel comum tamanho A4 - | |y | 1 o9 2225| 1,00 22,25 22,25
1.3 Cépia tamanho A3 - preto unid. 0,35 3.968,42 1,00 | 3.968,42 1.388,94
14 |Plotagem em papel comum tamanho A3 - | | 5 o9 64533 | 1,00| 64533 1.290,66
colorida
Subtotal 1 3.189,00
% sobre subtotal 1 % 12,00 382,68
Subtotal 2 3.571,68
% sobre subtotal 2 % 12,68 452,88
4- Custo Total da Tarefa 4.024,56
Parcela variavel em funcao da extensao | % 99,17 193,313
Parcela~|nvar|avel em funcao da % 0,83 33.403
extensao
Extenséo km 20,646 4.024,543

13.3.3 - SERVICOS GRAFICOS (LINHA GERAL)

193,313 x ext + 33,403
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.26 - SERVICOS GRAFICOS - ENCADERNACAO (extensdo maior que 10km) | EXT.: > 10,00 km
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |CapaparaEdicdo Final (capa e unid. | 4,00 31,00 1,00 31,00 124,00
contracapa) - tamanho A4

1o |Encadernacdo para Edicdo Final - unid. | 16,44 31,00 1,00 31,00 509,64
tamanho A4

13 Epcadernagao com capa espiral para unid. 3,00 6.00 1.00 6.00 18,00
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A4

14 |CapaparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,00 16,00| 1,00 16,00 80,00
contracapa) - tamanho A3

15 |Encadernagdo para Edicdo Final - unid. | 10,00 16,00| 1,00 16,00 160,00
tamanho A3

16 Er_lcadernagao com capa espiral para unid. 5.50 4,00 1,00 4,00 22,00
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 913,64
% sobre subtotal 1 % 12,00 109,63
Subtotal 2 1.023,27
% sobre subtotal 2 % 12,68 129,75

4- Custo Total da Tarefa 1.153,02
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.27 - SERVICOS GRAFICOS - ENCADERNACAO (extensdo entre 3 e 10km) [ EXT.. 3<ext<10 km
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |CapaparaEdicdo Final (capa e unid. | 4,00 9,00| 1,00 9,00 36,00
contracapa) - tamanho A4

1o |Encadernacdo para Edicdo Final - unid. | 16,44 9,00| 1,00 9,00 147,96
tamanho A4

13 Epcadernagao com capa espiral para unid. 3,00 3.00 1.00 3,00 9,00
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A4

14 |CapaparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,00 9,00| 1,00 9,00 45,00
contracapa) - tamanho A3

15 |Encadernagdo para Edicdo Final - unid. | 10,00 9,00| 1,00 9,00 90,00
tamanho A3

16 Er_madernagao com capa espiral para unid. 5.50 3,00 1,00 3,00 16,50
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 344,46
% sobre subtotal 1 % 12,00 41,33
Subtotal 2 385,79
% sobre subtotal 2 % 12,68 48,91

4- Custo Total da Tarefa 434,70
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DAL DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

=

RS

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |C@paparaEdicdo Final (capa e unid. | 5,00 9,00| 1,00 9,00 45,00
contracapa) - tamanho A3

12 |Encademacdo para Edicdo Final - unid. | 10,00 9,00 1,00 9,00 90,00
tamanho A3

13 |Encadernacdo com capa espiral para unid. | 5,50 300| 1,00 3,00 16,50
Minuta (capa e contracapa) - tamanho A3
Subtotal 1 151,50
% sobre subtotal 1 % 12,00 18,18
Subtotal 2 169,68
% sobre subtotal 2 % 12,68 21,51

4- Custo Total da Tarefa 191,19
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DAL DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

=

RS

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Cépia tamanho A4 - preto unid. 0,10 310,00 1,00 310,00 31,00
1.2 Cépia tamanho Al - preto unid. 3,50 48,00 1,00 48,00 168,00
1.3 E(')‘I’::i?jzm em papel comum tamanho AL- | .y | 350 24,00 1,00 24,00 84,00
1.4 Copia tamanho A3 - preto unid. 0,35 836,00 1,00 836,00 292,60
Subtotal 1 575,60
% sobre subtotal 1 % 12,00 69,07
Subtotal 2 644,67
% sobre subtotal 2 % 12,68 81,74
4- Custo Total da Tarefa 726,41
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.30 - SERVICOS GRAFICOS - INTERSECAO TIPO 1 ou 2 [ uNID
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,10 161,00 1,00 161,00 16,10
7.8 E:J‘I’;?i%zm em papel comum tamanho A3 - || | 5 g 72,00 1,00 72,00 144,00
1.4 Cépia tamanho A3 - preto unid. 0,35 80,00 1,00 80,00 28,00
1.5 Copia tamanho A2 - preto unid. 1,75 24,00 1,00 24,00 42,00
Subtotal 1 230,10
% sobre subtotal 1 % 12,00 27,61
Subtotal 2 257,71
3- Despesas Fiscais:
% sobre subtotal 2 % 12,68 32,67
4- Custo Total da Tarefa 290,38
76 de 147 Equipe de Economia Rodviaria




Data-base:MAIO/2014

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descr nid.| Unit. (R Total (R
te escricao Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total otal (R$)
1.1 Copia tamanho A4 - preto unid. 0,10 450,00 1,00 450,00 45,00
1.2 E:‘e’igem em papel comum tamanho AL- |,y | 350 6300| 1,00 63,00 220,50
Subtotal 1 265,50
% sobre subtotal 1 % 12,00 31,86
Subtotal 2 297,36
% sobre subtotal 2 % 12,68 37,70
4- Custo Total da Tarefa 335,06
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Data-base:MAIO/2014

DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descr nid.| Unit. (R Total (R
te escricao Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total otal (R$)
1.1 Cépia tamanho A4 - preto unid. 0,10 900 | 1,0000 900 90,00
1.2 E:‘e’igem em papel comum tamanho AL- |,y | 350 90 | 1,0000 90 315,00
Subtotal 1 405,00
% sobre subtotal 1 % 12,00 48,60
Subtotal 2 453,60
% sobre subtotal 2 % 12,68 57,51
4- Custo Total da Tarefa 511,11
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s

RS

DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

4.33 - SERVICOS GRAFICOS - RELATORIOS PERIODICOS

[Relatérios periddicos

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1 Cépia Tamanho A4 unid. 0,1 20| 1,0000 20,0000 2,00
2 Cépia Colorida Tamanho A4 unid. 1 7| 1,0000 7,0000 7,00
3 Copia Colorida Tamanho A3 unid. 2,5 2| 1,0000 2,0000 5,00
4  |Encadernacao com Capa Espiral unid. 3,00 1,00 | 1,0000 1,00 3,00
Tamanho A4 (capa e contracapa)
4- Custo Total da Tarefa més 17,00
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,2500 0,2500 526,03
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 (| 0,6000 0,6000 1.262,47
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 (| 0,5000 0,5000 876,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 ( 1,0000 1,0000 730,78
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 (| 0,2500 0,2500 418,33
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 2,8000 267,56
Subtotal 1 4.244,80
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.885,68
Subtotal 2 8.130,48
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.273,44
Subtotal 3 9.403,92
Ensaio de granulometria més 124,56 1,00 | 1,0000 1,0000 124,56
Subtotal 4 9.528,48
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.143,41
Subtotal 5 10.671,89
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.353,19
12.025,08
8- Custo por Ensaio - Producao:10 m/dia 54,65
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,2500 0,2500 526,03
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 (| 0,6000 0,6000 1.262,47
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 (| 0,5000 0,5000 876,26
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 ( 1,0000 1,0000 730,78
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 (| 0,2500 0,2500 418,33
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 2,8000 267,56
Subtotal 1 4.244,80
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.885,68
Subtotal 2 8.130,48
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.273,44
Subtotal 3 9.403,92
Ensaio de granulometria més 124,56 1,00 | 1,0000 1,0000 124,56
Subtotal 4 9.528,48
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.143,41
Subtotal 5 10.671,89
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.353,19
12.025,08
8- Custo por Ensaio - Producao: 3m/dia 182,19
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,1300 0,1300 273,53
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 0,2000 0,2000 420,82
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 | 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 ( 0,1300 0,1300 95,00
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,2500 0,2500 418,33
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 1,1600 110,84
Subtotal 1 1.920,02
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.757,58
Subtotal 2 3.677,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 576,00
Subtotal 3 4.253,60
Ensaio de limite de liquidez més 55,64 1,00 | 1,0000 1,0000 55,64
Subtotal 4 4,309,24
% sobre subtotal 4 % 12,00 517,10
Subtotal 5 4.826,34
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 611,97
5.438,31
8- Custo por Ensaio - Producao:10 m/dia 24,71
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Data-base:MAIO/2014

- 0 ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem Q

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,1300 0,1300 273,53
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 0,2000 0,2000 420,82
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 ( 0,1300 0,1300 95,00
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 (| 0,2500 0,2500 418,33
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 1,1600 110,84
Subtotal 1 1.920,02
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.757,58
Subtotal 2 3.677,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 576,00
Subtotal 3 4.253,60
Ensaio de limite de plasticidade més 32,07 1,00 | 1,0000 1,0000 32,07
Subtotal 4 4,285,67
% sobre subtotal 4 % 12,00 514,28
Subtotal 5 4.799,95
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 608,63
5.408,58
8- Custo por Ensaio - Producao:10 m/dia 24,58
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

=

RS

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,2000 0,2000 420,82
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratorio més 730,78 1,00 | 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 2,9000 277,12
Subtotal 1 5.259,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.814,64
Subtotal 2 10.074,25
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.577,88
Subtotal 3 11.652,13
Ensaio de compactacao més 76,85 1,00 | 1,0000 1,0000 76,85
Subtotal 4 11.728,98
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.407,47
Subtotal 5 13.136,45
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.665,70
14.802,15
8- Custo por Ensaio - Producao: 10 m/dia 67,28
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

=

RS

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,2000 0,2000 420,82
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratorio més 730,78 1,00 | 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 2,9000 277,12
Subtotal 1 5.259,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.814,64
Subtotal 2 10.074,25
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.577,88
Subtotal 3 11.652,13
Ensaio de compactacao més 76,85 1,00 | 1,0000 1,0000 76,85
Subtotal 4 11.728,98
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.407,47
Subtotal 5 13.136,45
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.665,70
14.802,15
8- Custo por Ensaio - Producao: 9 m/dia 74,75
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

=

RS

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,2000 0,2000 420,82
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 | 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratorio més 730,78 1,00 | 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 2,9000 277,12
Subtotal 1 5.259,61
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.814,64
Subtotal 2 10.074,25
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.577,88
Subtotal 3 11.652,13
Ensaio de compactacao més 76,85 1,00 | 1,0000 1,0000 76,85
Subtotal 4 11.728,98
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.407,47
Subtotal 5 13.136,45
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.665,70
14.802,15
8- Custo por Ensaio - Producao: 8 m/dia 84,10
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.643,87
Subtotal 3 12.139,45
Ensaio de CBR més 536,10 1,00 [ 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.800,13
15.996,74
8- Custo por Ensaio - Producao:10 m/dia 72,71
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.643,87
Subtotal 3 12.139,45
Ensaio de CBR més 536,10 1,00 [ 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.800,13
15.996,74
8- Custo por Ensaio - Producao: 9m/dia 80,79
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.643,87
Subtotal 3 12.139,45
Ensaio de CBR més 536,10 1,00 [ 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.800,13
15.996,74
8- Custo por Ensaio - Producao: 8m/dia 90,89
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.643,87
Subtotal 3 12.139,45
Ensaio de CBR més 536,10 1,00 [ 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.800,13
15.996,74
8- Custo por Ensaio - Producao: 2m/dia 363,56
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem s
X 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 [ 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.643,87
Subtotal 3 12.139,45
Ensaio de CBR més 536,10 1,00 [ 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 1.800,13
15.996,74
8- Custo por Ensaio - Producao: 2m/dia 363,56
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista (Chefe) més 2.104,13 1,00 | 0,3000 0,3000 631,23
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13
1.3 Laboratorista Auxiliar més 1.752,53 1,00 | 0,2500 0,2500 438,13
1.4 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 [ 0,2500 0,2500 182,69
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 1,0000 1,0000 1.673,35
1.6 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,2000 0,2000 163,37
1.7 Taxa de Insalubridade més 95,56 3,0000 286,68
Subtotal 1 5.479,58
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.016,00
Subtotal 2 10.495,58
% 30,00 1.643,87
| |[Subtotal 3 12.139,45
4.1 Ensaio de CBR més 536,10 1,00 ( 1,0000 1,0000 536,10
Subtotal 4 12.675,55
% sobre subtotal 4 % 12,00 1.521,06
Subtotal 5 14.196,61
% 12,68 1.800,13
15.996,74
454,45
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=

RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Laboratorista més 2.104,13 1,00 | 0,1000 0,1000 210,41
1.2 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,1000 0,1000 81,68
1.3 Taxa de Insalubridade més 95,56 0,2000 19,11
Subtotal 1 311,20
% sobre subtotal 1 % 91,54 284,87
Subtotal 2 596,07
% sobre subtotal 1 % 30,00 93,36
Subtotal 3 689,43
4.1 Preparacdo de amostras de solos més 307,99 1,00 | 0,0300 0,0300 9,23
Estufa elétrica 220V-50/60Hz, com
controle termostatico temperatura capaz .
42 de atingir 200°C, didmetro interno mes 60,78 1,001 0,1500 0,1500 9,11
100x70x90cm. Acompanha 1 prateleira
Total Aluguel de Equipamentos 18,34
Subtotal 4 707,77
% sobre subtotal 4 % 12,00 84,93
Subtotal 5 792,70
[ |% sobre subtotal 5 % 12,68 100,51
893,21
8- Custo Ensaio (=8 amostras) 223,30
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Laboratorista més 2.104,13 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.104,13

1.2 Auxiliar de Laboratorio més 730,78 2,00 1,0000 2,0000 1.461,56

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 [ 1,0000 1,0000 1.014,06

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 2,00 | 1,0000 2,0000 1.633,76
Subtotal 1 6.213,51
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.687,84
Subtotal 2 11.901,35
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,05
Subtotal 3 13.765,40

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 6,00 | 1,0000 6,0000 573,48
Subtotal 4 14.338,88
Sonda Hidraulica mod.Mach 850 c/coroa

51 diam.AWG, calibr.simples diam.AWG e més 1.690,00 0,03 | 1,0000 0,0300 50,70
mola AWG

5.2 Coroa + Calibrador (NWG) D=3" - cravada | unid 1.550,00 1,00 | 0,0500 0,0500 77,50
Total Aluguel de Equipamentos 128,20
Subtotal 5 14.467,08

6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 0,03 | 1,0000 0,0300 96,29
Subtotal 6 14.563,37
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.747,60
Subtotal 7 16.310,97
% sobre subtotal 7 % 12,68 2.068,23

18.379,20
10- Custo Unitario da Tarefa 33,41
Iltem 5.2 =1 dia/ 22 dias uteis = 0,0500

Durabilidade da Coroa: 1 més
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.1 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espac¢. De 40m entre as

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ (R$) P/Més | Meses Total (R$)
11 Engenheiro Médio _ _ més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
12 [oBHEW O Ue TETEPENERE ® mas | 1.081,97] 1,00 | 10000  1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Motorista de veiculo leve més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Motorista para veiculo batedor més 1.014,06( 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 6.214,46
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.688,71
Subtotal 2 11.903,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,33
Subtotal 3 13.767,50
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 | 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diarias 6.923,28
Subtotal 4 20.690,78
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 025 | 1,0000 0,2500 29.84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office més 62.21 1,00| 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para  medicbes  de| més 18.861,60 1,00 | 1,0000 1,0000 18.861,60
deflexdes) + manutencao
Total Aluguel de Equipamentos 18.953,65
Subtotal 5 39.644,43
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4410,98 1,00 | 1,0000 1,0000 4.410,98
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar (batedor) | més 2.341,81 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.341,81
Total Aluguel de Veiculos 6.752,79
Subtotal 6 46.397,22
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 620,00| 1,00 620,00 62,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 18,00 ( 1,00 18,00 18,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 42,00 1,00 42,00 105,00
74 AA_r - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 3,00 9.00| 1,00 9,00 27.00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 212,00
Subtotal 7 46.609,22
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.593,10
Subtotal 8 52.202,32
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.619,25
10- Custo Total da Tarefa 58.821,57
11- Dias efetivamente trabalhados por més: | 15 R$/dia 3.921,44
12- cF;ir;l).duc;,ao Diaria por km por faixa por km faixa 13
km.faixa 301,65

95 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS 'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

10.2 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espag. De 200m entre as estacdes
de trabalho
. . : Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Sivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
I e FEHTApIEHEg “| mes | 1.981,97[ 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17( 0,25 1,0000 0,2500 342,79
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.014,06( 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Nivelador para veiculo batedor més 1.014,06( 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 6.214,46
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.688,71
Subtotal 2 11.903,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,33
Subtotal 3 13.767,50
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 [ 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diarias 6.923,28
Subtotal 4 20.690,78
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.25| 1,0000 0,2500 29,84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office més 62,21 1,00 | 1,0000 1,0000 62.21
+ No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para medicdes de| més 18.861,60 1,00 ( 1,0000 1,0000 18.861,60
deflexdes) + manutencéao
Total Aluguel de Equipamentos 18.953,65
Subtotal 5 39.644,43
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4410,98 1,00 [ 1,0000 1,0000 4.410,98
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar (batedor) | més 2.341,81 1,00 | 1,0000 1,0000 2.341,81
Total Aluguel de Veiculos 6.752,79
Subtotal 6 46.397,22
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 1.800,00 [ 1,00 1.800,00 180,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 540,00 1,00 540,00 540,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 360,00 1,00 360,00 900,00
74 |74 - Encademacao com Capa Espiral paraj | 3,00 180,00 1,00 | 180,00 540,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 2.160,00
Subtotal 7 48.557,22
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.826,86
Subtotal 8 54.384,08
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.895,90
10- Custo Total da Tarefa 61.279,98
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 4.085,33
12- (I;’ir;).dugao Diaria por km por faixa por km faixa 60
km.faixa 68,09
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS 'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

10.3 - Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espag. De 500m entre as estacdes
de trabalho
. . . Quantidade
It D Unid.| Unit. (R Total (R
em escricdo ni nit. (R$) Sives | Moses Total otal (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34] 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
12 [imspetor ~ de  Temaplenagem €| s | 198197 100 | 1,0000| 1,0000 1.981,97
Pavimentacéo
1.3 Operador de Computador més 1.371,17( 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Motorista de veiculo camionete més 1.014,06( 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Motorista para veiculo batedor més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 6.214,46
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.688,71
Subtotal 2 11.903,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,33
Subtotal 3 13.767,50
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 | 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diarias 6.923,28
Subtotal 4 20.690,78
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 025 | 1,0000 0,2500 29.84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office Mmés 62.21 1,00| 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
FWD - Faling Weight Deflectomer
5.3 (equipamento para  medicbes  de|[ més 18.861,60 1,00 | 1,0000 1,0000 18.861,60
deflexdes) + manutencao
Total Aluguel de Equipamentos 18.953,65
Subtotal 5 39.644,43
6.1 S-10 2.4 cabine dupla ou similar més 4.410,98 1,00 | 1,0000 1,0000 4.410,98
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar (batedor) | més 2.341,81 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.341,81
Total Aluguel de Veiculos 6.752,79
Subtotal 6 46.397,22
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 400,00| 1,00 400,00 40,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 40,00 1,00 40,00 40,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 16,00 | 1,00 16,00 40,00
74 AA_r - Encadernacgéo com Capa Espiral para unid 3,00 16,00 | 1,00 16,00 48,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 168,00
Subtotal 7 46.565,22
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.587,82
Subtotal 8 52.153,04
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.613,00
10- Custo Total da Tarefa 58.766,04
11- Dias efetivamente trabalhados por més: | 15 R$/dia 3.917,74
12 - cF;ir;l).duc;,ao Diaria por km por faixa por km faixa 120
Custo Total km.faixa 32,65
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.4 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAVIMENTO A LASER (BARRA C/ 3 LASER)
. . . Quantidade
I D . . (R Total (R
tem escricao Unid.| Unit. (R$) PIMas Meses Total otal (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 |LoEer o F P apIEieg e “| més | 1.981,97[ 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 1,0000 0,2500 342,79
1.4 Motorista de veiculo camionete més 1.014,06 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Motorista para veiculo batedor més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 6.214,46
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.688,71
Subtotal 2 11.903,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,33
Subtotal 3 13.767,50
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 | 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diarias 6.923,28
Subtotal 4 20.690,78
Microcomputador + Sistema operacional + R
51 . més 119,39 0,25 | 1,0000 0,2500 29,84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office més 62.21 1,00| 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
53 |Bara laser 3 modulos  (inclusive| .1 4751875l 100 1,0000| 1,000 17.218,75
manutencao e reposicao)
Total Aluguel de Equipamentos 17.310,80
Subtotal 5 38.001,58
6.1 3‘;‘1&’: tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | | 5 995 65 1,00 | 1,0000 1,0000 2.998,65
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 2.341,81 1,00 [ 1,0000 1,0000 2.341,81
Total Aluguel de Veiculos 5.340,46
Subtotal 6 43.342,04
7.1 A4 - Cépia Preto unid 0,10/ 1.239,00 | 1,00 1.239,00 123,90
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 80,00 | 1,00 80,00 80,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 1,00 15,00 37,50
74 Az_l - Encadernacgéo com Capa Espiral para unid 3.00 20,00 1,00 20,00 60,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Gréficos/Matl.Consumo 301,40
Subtotal 7 43.643,44
% sobre subtotal 7 % 12,00 5.237,21
Subtotal 8 48.880,65
% sobre subtotal 8 % 12,68 6.198,06
10- Custo Total da Tarefa 55.078,71
11- Dias efetivamente trabalhados por més: | 15 R$/dia 3.671,91
12- (I;’ir;).dugao Diaria por km por faixa por km faixa 150,00
Custo Total km.faixa 24,48
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

10.5.1 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAVIMENTO A LASER (BARRA C/5
LASER)
. : . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Pivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34] 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 1.981,97( 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Motorista de veiculo camionete més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Motorista para veiculo batedor més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 6.214,46
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.688,71
Subtotal 2 11.903,17
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.864,33
Subtotal 3 13.767,50
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 500 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 [ 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diérias 6.923,28
Subtotal 4 20.690,78
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.25| 1,0000 0,2500 290,84
Office + No-breack
5 |Baralaser 5 modulos (inclusive més | 23.750,00  1,00| 1,0000|  1,0000 23.750,00
manutenc¢édo e reposicao)
53 Notebook + Sistema operacional + Office més 62,21 1,00 | 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 23.842,05
Subtotal 5 44.532,83
6.1 Z‘:ﬁ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 599865  1,00| 12,0000  1,0000 2.998,65
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 2.341,81 1,00 | 1,0000 1,0000 2.341,81
Total Aluguel de Veiculos 5.340,46
Subtotal 6 49.873,29
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 1.239,00 | 1,00 1.239,00 123,90
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 80,00 | 1,00 80,00 80,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 | 1,00 15,00 37,50
74 AA_r - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 3,00 20,00| 1,00 20,00 60,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 301,40
Subtotal 7 50.174,69
% sobre subtotal 7 % 12,00 6.020,96
Subtotal 8 56.195,65
% sobre subtotal 8 % 12,68 7.125,60
10- Custo Total da Tarefa 63.321,25
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 4,221,42
12.- zir;).dugao Diaria por km por faixa por km faixa 150,00
Custo Total km.faixa 28,14
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Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

91,54 %

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem oo
N 0

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
10.5.2 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM PERFILOMETRO DE PAVIMENTO A LASER (BARRA C/5
LASER) PARA MEDIR DUAS TRILHAS DE RODAS SIMULTANEAMENTE
. : . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Pivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 1.981,97( 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Motorista de veiculo camionete més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
15 Motorista para veiculo batedor més 1.014,06f 2,00 1,0000 2,0000 2.028,12
Subtotal 1 7.228,52
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.616,98
Subtotal 2 13.845,50
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.168,55
Subtotal 3 16.014,05
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 500 ]| 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 66,00 | 1,0000 66,0000 6.308,28
Total Diérias 6.923,28
Subtotal 4 22.937,33
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.25| 1,0000 0,2500 290,84
Office + No-breack
5 |Baralaser5modulos (inclusive més | 23.750,00  1,00| 1,0000|  1,0000 23.750,00
manutencgédo e reposicao)
53 Notebook + Sistema operacional + Office més 62,21 1,00 | 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 23.842,05
Subtotal 5 46.779,38
6.1 Z‘:ﬁ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 599865  1,00| 12,0000  1,0000 2.998,65
6.2 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 2.341,81 2,00 | 1,0000 2,0000 4.683,62
Total Aluguel de Veiculos 7.682,27
Subtotal 6 54.461,65
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 1.239,00 | 1,00 1.239,00 123,90
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 80,00 [ 1,00 80,00 80,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 | 1,00 15,00 37,50
74 AA_r - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 3,00 20,00| 1,00 20,00 60,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 301,40
Subtotal 7 54.763,05
% sobre subtotal 7 % 12,00 6.571,56
Subtotal 8 61.334,61
% sobre subtotal 8 % 12,68 7.777,22
10- Custo Total da Tarefa 69.111,83
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 4.607,46
12 - Producéo Diaria por km por faixa por km.faixa 150,00
Custo Total km.faixa 30,72
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.6 - AVALIACAO DE IRREGULARIDADE COM EQUIPAMENTO TIPO RESPOSTA - com aquisicdo
automatica de dados
. : . Quantidade
Item |Descricédo Unid. [ Unit. (R$) Pivies | Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 1.981,97( 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.3 Operador de Computador més 1.371,17 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Motorista més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 5.200,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.760,44
Subtotal 2 9.960,84
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.560,12
Subtotal 3 11.520,96
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 44,00 | 21,0000 44,0000 4.205,52
Total Diarias 4.820,52
Subtotal 4 16.341,48
Microcomputador + Sistema operacional +[ .
5.1 : més 119,39 0,25 1,0000 0,2500 29,84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office més 62,21 1,00 | 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
53 |Bump Integrator (equipamento para medir | oo | 545796 100| 1,0000|  1,0000 3.157,96
irregularidades)
54 Odqmetro de precisao digital (para uso em més 24,70 1,00 | 1,0000 1,0000 24,70
conj. ¢/Bump Integrator)
Total Aluguel de Equipamentos 3.274,71
Subtotal 5 19.616,19
6.1 Sedan tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou | més 2.998,65 1,00 (| 1,0000 1,0000 2.998,65
Total Aluguel de Veiculos 2.998,65
Subtotal 6 22.614,84
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10| 1.000,00 | 1,00 1.000,00 100,00
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 60,00 [ 1,00 60,00 60,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 12,00| 1,00 12,00 30,00
74 Az_l - Encadernacgéo com Capa Espiral para unid 3,00 12,00 | 1,00 12,00 36,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 226,00
Subtotal 7 22.840,84
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.740,90
Subtotal 8 25.581,74
% sobre subtotal 8 % 12,68 3.243,76
10- Custo Total da Tarefa 28.825,50
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 1.921,70
12 - Producdo Diaria por km por faixa por km.faixa 120,00
Custo Total km.faixa 16,01
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.7 - AVALIACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS COM O APARELHO VIZIROAD
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 1.981,97( 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.4 Operador de Computador més 1.371,17( 0,25 1,0000 0,2500 342,79
1.5 Motorista més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 5.200,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.760,44
Subtotal 2 9.960,84
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.560,12
Subtotal 3 11.520,96
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 500 ]| 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 44,00 | 1,0000 44,0000 4.205,52
Total Diérias 4.820,52
Subtotal 4 16.341,48
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.25| 1,0000 0,2500 290,84
Office + No-breack
52 Notebook + Sistema operacional + Office més 62,21 1,00 | 1,0000 1,0000 62,21
+ No-breack
Desyroute/Viziroad (equipamento para
5.3 levantamento de degradacdo e dados da| més 439,12 1,00 | 1,0000 1,0000 439,12
rodovia)
Total Aluguel de Equipamentos 531,17
Subtotal 5 16.872,65
6.1 3‘;‘1&2 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo 599865  1,00| 1,0000{  1,0000 2.998,65
Total Aluguel de Veiculos 2.998,65
Subtotal 6 19.871,30
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 405,00| 1,00 405,00 40,50
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 | 1,00 30,00 30,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 | 1,00 15,00 37,50
74 AA_r - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 3,00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 153,00
Subtotal 7 20.024,30
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.402,91
Subtotal 8 22.427,21
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.843,77
10- Custo Total da Tarefa 25.270,98
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 1.684,73
12 - Producéo Diéaria por km por pista: km.pista 50,00
Custo Totd km.pista 33,69
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.8 - INVENTARIO DE SUPERFICIE VIZIR Ext.: §
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Engenheiro Junior més 6.154,00] 1,00 1,0000 1,0000 6.154,00
1.4 Operador de Computador més 1.371,17( 0,50 1,0000 0,5000 685,58
15 Motorista més 1.014,06( 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 9.715,22
% sobre subtotal 1 % 91,54 8.893,31
Subtotal 2 18.608,53
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.914,56
Subtotal 3 21.523,09
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 500 ]| 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 44,00 | 1,0000 44,0000 4.205,52
Total Diarias 4.820,52
Subtotal 4 26.343,61
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 59,69
Subtotal 5 26.403,30
6.1 Sedan tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou | més 2.998,65 1,00 | 1,0000 1,0000 2.998,65
Total Aluguel de Veiculos 2.998,65
Subtotal 6 29.401,95
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 405,00| 1,00 405,00 40,50
7.2 A4 - Cépia Colorida unid 1,00 30,00 | 1,00 30,00 30,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 | 1,00 15,00 37,50
74 AA_r - Encadernagédo com Capa Espiral para unid 3,00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 153,00
Subtotal 7 29.554,95
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.546,59
Subtotal 8 33.101,54
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.197,27
10- Custo Total da Tarefa 37.298,81
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 2.486,59
12 - Producéo Diaria por km por pista: km.pista 50,00
Custo Total | km.pista 49,73
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

109 - VIGA BENKELMAN - LEVANTAMENTO POR PISTA DE 20 EM 20m alterando a faixa -
Ext.: 11,00km/faixa/dia
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Auxiliar Técnico més 1.673,35 2,00 1,0000 2,0000 3.346,70
1.3 Operador de Computador més 1.371,17( 0,25 1,0000 0,2500 342,79
14 Servente més 816,88 7,00 1,0000 7,0000 5.718,16
15 Motorista més 1.014,06f 2,00 1,0000 2,0000 2.028,12
Subtotal 1 13.297,35
% sobre subtotal 1 % 91,54 12.172,39
Subtotal 2 25.469,74
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.989,20
Subtotal 3 29.458,94
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 110,00 | 21,0000 (| 110,0000 10.513,80
Total Diarias 11.128,80
Subtotal 4 40.587,74
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.25| 1,0000 0,25 29,84
Office + No-breack
5.3 Viga Benckelman més 113,38 1,00 ( 1,0000 1,00 113,38
Total Aluguel de Equipamentos 143,22
Subtotal 5 40.730,96
6.1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.884,87 1,00 | 1,0000 1,0000 3.884,87
Caminhdo médio  basculante  6m3
6.2 (1.800km/més) - com manutencdo e| més 8.655,12 1,00 | 1,0000 1,0000 8.655,12
operacéao
Total Aluguel de Veiculos 12.539,99
Subtotal 6 53.270,95
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10 405,00| 1,00 405,00 40,50
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 | 1,00 30,00 30,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 | 1,00 15,00 37,50
74 Az_l - Encadernagéo com Capa Espiral para unid 3,00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
Minuta (capa e contracapa)
7.6 Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 153,00
Subtotal 7 53.423,95
% sobre subtotal 7 % 12,00 6.410,87
Subtotal 8 59.834,82
% sobre subtotal 8 % 12,68 7.587,05
10- Custo Total da Tarefa 67.421,87
11- Dias efetivamente trabalhados por més:| 15 R$/dia 4.494,79
12 - |Producéo Diaria por km por pista: km.pista 11,00
Custo Total km.pista 408,62
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.10 - INVENTARIO DE SUPERFICIE - L.V.C - Levantamento Visual Continuo
. . . Quantidade
I D nid.| Unit. (R Total (R
tem escricao Unid.| Unit. (R$) oives | Meses Total (R$)
11 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Engenheiro Junior més 6.154,00] 1,00 1,0000 1,0000 6.154,00
1.4 Operador de Computador més 1.371,17 0,50 1,0000 0,5000 685,58
15 Motorista més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 9.715,22
% sobre subtotal 1 % 91,54 8.893,31
Subtotal 2 18.608,53
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.914,56
Subtotal 3 21.523,09
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,00 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 44,00 [ 1,0000 44,0000 4.205,52
Total Diarias 4.820,52
Subtotal 4 26.343,61
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 59,69
Subtotal 5 26.403,30
6.1 Z‘:ﬂ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | 1 ac | 299865  1,00| 1,0000{ 1,000 2.998,65
Total Aluguel de Veiculos 2.998,65
Subtotal 6 29.401,95
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10] 405,00| 1,00 405,00 40,50
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00| 1,00 15,00 37,50
74 Az_l - Encadernagéo com Capa Espiral para unid 3.00 15,00 | 1,00 15,00 45,00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 153,00
Subtotal 7 29.554,95
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.546,59
Subtotal 8 33.101,54
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.197,27
10- Custo Total da Tarefa 37.298,81
11- Dias efetivamente trabalhados por més: | 15 R$/dia 2.486,59
12 - gir:.dugao Diaria por km por pista por km.pista 50,00
Custo Tot{ km.pista 49,73
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10.11 - INVENTARIO DE SUPERFICIE - DNIT PRO - 06 / 2004
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34| 0,25 1,0000 0,2500 1.861,58
1.2 Inspetor de Terraplenagem e més 1.981,97( 1,00 1,0000 1,0000 1.981,97
1.4 Operador de Computador més 1.371,17( 0,50 1,0000 0,5000 685,58
15 Motorista més 1.014,06f 1,00 1,0000 1,0000 1.014,06
Subtotal 1 5.543,19
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.074,23
Subtotal 2 10.617,42
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.662,95
Subtotal 3 12.280,37
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 500 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 44,00 [ 1,0000 44,0000 4.205,52
Total Diérias 4.820,52
Subtotal 4 17.100,89
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
Total Aluguel de Equipamentos 59,69
Subtotal 5 17.160,58
6.1 Z‘:ﬁ;ﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4pFlexou | as | 5 99865|  1,00| 1,0000|  1,0000 2.998,65
Total Aluguel de Veiculos 2.998,65
Subtotal 6 20.159,23
7.1 A4 - Copia Preto unid 0,10] 825,00| 1,00 825,00 82,50
7.2 A4 - Copia Colorida unid 1,00 60,00 | 1,00 60,00 60,00
7.3 A3 - Copia Colorida unid 2,50 9,00 1,00 9,00 22,50
74 Az_l - Encadernacgéo com Capa Espiral para unid 3,00 9.00| 1,00 9,00 27.00
Minuta (capa e contracapa)
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 192,00
Subtotal 7 20.351,23
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.442,14
Subtotal 8 22.793,37
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.890,19
10- Custo Total da Tarefa 25.683,56
11- Dias efetivamente trabalhados por més: | 15 R$/dia 1.712,24
12.- dPir;).dugao Diaria por km por pista por km.pista 10,00
Custo Tot{ km.pista 171,22
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgédo Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,5000 0,5000 3.723,17
1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,2000 0,2000 190,00
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,2000 0,2000 202,81
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,5000 0,5000 836,67
Subtotal 1 4.952,65
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.533,65
Subtotal 2 9.486,30
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.485,79
Subtotal 3 10.972,09
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 6,00 [ 1,0000 6,0000 738,00
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 6,00 | 1,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.311,48
Subtotal 4 12.283,57
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1.00| 07000 0,7000 83,57
Office + No-breack
5o |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 128,21 1,00| 0,7000|  0,7000 89,74
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 173,31
Subtotal 5 12.456,88
z‘r’ﬁ;ﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou 242750 | 1,00 0,2000| 0,200 485,50
Subtotal 6 12.942,38
79.248,39 10,00 7.924,83
| |Subtotal 7 20.867,21
% sobre subtotal 7 12,00 2.504,06
Subtotal 8 23.371,27
[ |% sobre subtotal 8 12,68 2.963,47
26.334,74
11- Custo por Quilometro 1.316,73
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . . Quantidade

Iltem |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,3300 0,3300 2.457,29

1.2 Digitador més 950,00 1,00 | 0,2000 0,2000 190,00

1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1000 0,1000 136,12

1.4 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 | 0,3300 0,3300 552,20

15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,3300 0,3300 334,63
Subtotal 1 3.670,24
% sobre sub total 1 % 91,54 3.359,73
Subtotal 2 7.029,97
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.101,07
Subtotal 3 8.131,04

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 (3,00 1,0000 3,0000 369,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 13,00 1,0000 3,0000 286,74
Total Diarias 655,74
Subtotal 4 8.786,78
Microcomputador + Sistema operacional + N

5.1 . més 119,39 1,00 | 0,3000 0,3000 35,81
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, N

52 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 1,00 10,3000 0,3000 36,95
Total Aluguel de Equipamentos 72,76
Subtotal 5 8.859,54

6.1 Z‘:ﬂa’r tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | | 5 457 50 1,00| 0,2000|  0,1000 242,75
Subtotal 6 9.102,29
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.092,27
Subtotal 7 10.194,56
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.292,67

9- Custo Total da Tarefa 11.487,23
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DA DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
‘ ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Topoégrafo més 2.283,35 1,00 | 0,1700 0,1700 388,16

1.2 Auxiliar de Topografia més 730,78 1,00 | 0,1700 0,1700 124,23

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,1700 0,1700 172,39

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,1700 0,1700 138,86
Subtotal 1 823,64
% sobre subtotal 1 % 91,54 753,96
Subtotal 2 1.577,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 247,09
Subtotal 3 1.824,69

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 20,00 | 1,0000 20,0000 1.911,60
Subtotal 4 3.736,29

5.1 %‘;er)sos para Topografia (sem Estagdo | o 140,01 1,00| 01700 0,1700 23,80
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -

5.2 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 0,1700 0,1700 55,46
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 79,26
Subtotal 5 3.815,55

6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 0,1700 0,1700 545,67
Subtotal 6 4.,361,22
% sobre subtotal 6 % 12,00 523,34
Subtotal 7 4.884,56
% sobre subtotal 7 % 12,68 619,36

9- Custo Total da Tarefa 5.503,92
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DA DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
‘ ER DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Topografo més 2.283,35 1,00 | 0,3300 0,3300 753,50

1.2 Auxiliar de Topografia més 730,78 1,00 | 0,3300 0,3300 241,15

1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,3300 0,3300 334,63

1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,3300 0,3300 269,57
Subtotal 1 1.598,85
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.463,58
Subtotal 2 3.062,43
% sobre subtotal 1 % 30,00 479,65
Subtotal 3 3.542,08

4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 40,00 [ 1,0000 40,0000 3.823,20
Subtotal 4 7.365,28

5.1 %‘;er)sos para Topografia (sem Estagdo | o 140,01 1,00| 03300 0,3300 46,20
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -

5.2 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 0,3300 0,3300 107,66
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 153,86
Subtotal 5 7.519,14

6.1 Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 | 0,3300 0,3300 1.059,25
Subtotal 6 8.578,39
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.029,40
Subtotal 7 9.607,79
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.218,26

9- Custo Total da Tarefa 10.826,05

110 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Topoégrafo més 2.283,35 1,00 | 0,5000 0,5000 1.141,67
1.2 Auxiliar de Topografia més 730,78 1,00 | 0,5000 0,5000 365,39
1.3 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,5000 0,5000 507,03
1.4 Operéario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 | 0,5000 0,5000 408,44
Subtotal 1 2.422,53
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.217,58
Subtotal 2 4.640,11
% sobre subtotal 1 % 30,00 726,75
Subtotal 3 5.366,86
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 60,00 | 1,0000 60,0000 5.734,80
Subtotal 4 11.101,66
5- Aluguel de Equipamentos:
5.1 %‘;er)sos para Topografia (sem Estagdo | o 140,01 1,00| 05000  0,5000 70,00
Estacdo Total precisdo 2mm + 2ppm -
5.2 24.000 ptos de medicdo ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 | 0,5000 0,5000 163,12
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 233,12
Subtotal 5 11.334,78
6.1 Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 (| 0,5000 0,5000 1.604,93
Subtotal 6 12.939,71
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.552,76
Subtotal 7 14.492,47
% sobre subtotal 7 % 12,68 1.837,64
9- Custo Total da Tarefa 16.330,11
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

11.7 - ESTUDOS GEOLOGICO E GEOTECNICO Ext.: 20,00 km
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 [ 0,3300 0,3300 2.457,29
1.2 Geodlogo Médio més 7.446,34 1,00 | 0,6700 0,6700 4.989,04
1.3 Digitador més 950,00 1,00 | 0,1700 0,1700 161,50
14 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,2700 0,2700 367,52
15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,3300 0,3300 334,63
Subtotal 1 8.309,98
% sobre subtotal 1 % 91,54 7.606,95
Subtotal 2 15.916,93
% sobre subtotal 1 % 30,00 2.492,99
Subtotal 3 18.409,92
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 12,00 | 1,0000 12,0000 1.476,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 10,00 | 1,0000 10,0000 955,80
Total Diarias 2.431,80
Subtotal 4 20.841,72
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1,00 | 0,6000 0,6000 71,63
Office + No-breack
5  |Mmpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  1,00| 00500| 0,050 6,41
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 ( 0,0300 0,0300 8,08
papel
Total Aluguel de Equipamentos 86,12
Subtotal 5 20.927,84
6.1 Z‘:ﬁ;ﬁ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | Lo | 5 457 50 1,00| 03300| 0,3300 801,07
Subtotal 6 21.728,91
% sobre subtotal 6 % 12,00 2.607,46
Subtotal 7 24.336,37
% sobre subtotal 7 % 12,68 3.085,85
9- Custo Total da Tarefa 27.422,22
Parcela~|nvar|avel em funcao da % 60 16.453,332
extensao
Parcela variavel em funcdo da extensao| % 40 10.968,888
Extenséo km 20,000 548,444

11.7 - ESTUDOS GEOLOGICO E GEOTECNICO

16453,332 + 548,444 x ext
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 1,00 ( 0,1700 0,1700 1.265,87

1.2 Gedlogo Médio més 7.446,34 1,00 | 0,1000 0,1000 744,63

1.3 Digitador més 950,00 1,00 | 0,0700 0,0700 66,50

14 Desenhista Cadista més 1.361,21 1,00 | 0,1700 0,1700 231,40

15 Motorista més 1.014,06 1,00 | 0,0300 0,0300 30,42
Subtotal 1 2.338,82
% sobre subtotal 1 % 91,54 2.140,95
Subtotal 2 4.479,77
% sobre subtotal 1 % 30,00 701,64
Subtotal 3 5.181,41

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 1,00 | 1,0000 1,0000 95,58
Total Diarias 341,58
Subtotal 4 5.522,99
Microcomputador + Sistema operacional + .

5-1 . més 119,39 1,00 | 0,3000 0,3000 35,81
Office + No-breack

5.p |ImpressoraAd laser preto, 26ppm, més 12821  1,00| 00300| 00300 3,84
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5-3 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 1,00 | 0,0300 0,0300 8,08
papel
Total Aluguel de Equipamentos 47,73
Subtotal 5 5.570,72

6-1 3‘:}]‘1&1 tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 242750  1,00| 00400| 0,040 97,10
Subtotal 6 5.667,82
% sobre subtotal 6 % 12,00 680,13
Subtotal 7 6.347,95
% sobre subtotal 7 % 12,68 804,92

9- Custo Total da Tarefa 7.152,87
Para quando for licitado somente o Projeto da Intersecdo, sem a Linha Geral
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[BDAER

=

RS

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %
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. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 1,00 [ 0,4000 0,4000 3.782,73
1.2 Desenhista Projetista més 1.361,21 1,00 | 0,6000 0,6000 816,72
Subtotal 1 4.599,45
2- ENCARGOS SOCIAIS
% sobre subtotal 1 % 91,5400 4.210,33
Subtotal 2 8.809,78
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.379,83
Subtotal 3 10.189,61
Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1,00 | 1,0000 1,00 119,39
Office + No-breack
Subtotal 4 10.309,00
5.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,00 ( 0,1000 0,1000 181,14
Subtotal 5 10.490,14
% sobre subtotal 5 % 12,00 1.258,81
Subtotal 6 11.748,95
% sobre subtotal 6 % 12,68 1.489,76
8- TOTAL 13.238,71

Equipe de Economia Rodviaria




DALR DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.740,55| 0,1666 | 1,0000|  0,1666 1.622,77
Coordenador)

1.2 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.240,56

1.3 Bidlogo més 3.960,00 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 659,73

14 Geologo Médio més 7.446,34 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.240,56

15 Motorista més 1.014,06 | 0,3333| 1,0000 0,3333 337,98

1.6 Auxiliar Técnico més 1.673,35( 0,1000| 1,0000 0,1000 167,33

1.7 Desenhista Cadista més 1.361,21( 0,1000| 1,0000 0,1000 136,12

1.8 Topografo més 2.283,35| 0,1000| 1,0000 0,1000 228,33

1.9 Auxiliar de Topografia més 730,78 | 0,1000| 1,0000 0,1000 73,07
Subtotal 1 5.706,45
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.223,68
Subtotal 2 10.930,13
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.711,93
Subtotal 3 12.642,06

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 8,0000| 1,0000 8,0000 984,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 6,0000| 1,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.557,48
Subtotal 4 14.199,54

51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 4o 119,39 11,0000 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel

5.3 |GPS denavegacdo/mapeamento - més 18,65| 0,3333| 1,0000|  0,3333 6,21
precisdo 3 a 5m (GIS)

5.4 |CameraDigital - Resolucdo 10 mega més 12,85 0,3333| 1,0000| 0,3333 4,28
pixels ou superior
Estac&o Total precisdo 2mm + 2ppm -

55 24.000 ptos de medic&o ou 48.000 ptos més 326,25| 0,1000 | 1,0000 0,1000 32,62
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 431,94
Subtotal 5 14.631,48

6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45( 0,3333| 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 15.235,23

7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 10,00

7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,80
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,80
Subtotal 7 15.250,03
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.830,00
Subtotal 8 17.080,03
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.165,74

10- Custo Total da Tarefa 19.245,77
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DALR DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.740,55| 0,1666 | 1,0000|  0,1666 1.622,77
Coordenador)

1.2 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.240,56

1.3 Biologo més 3.960,00 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 659,73

14 Geologo Médio més 7.446,34 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.240,56

1.5 Motorista més 1.014,06 | 0,3333| 1,0000 0,3333 337,98

1.6 Auxiliar Técnico més 1.673,35( 0,1000| 1,0000 0,1000 167,33

1.7 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,1000 | 1,0000 0,1000 136,12
Subtotal 1 5.405,05
% sobre subtotal 1 % 91,54 4.947,78
Subtotal 2 10.352,83
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.621,51
Subtotal 3 11.974,34

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 8,0000| 1,0000 8,0000 984,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 4,0000| 1,0000 4,0000 382,32
Total Diarias 1.366,32
Subtotal 4 13.340,66

51 |CGPS denavegacdo/ mapeamento - més 18,65/ 0,3333| 1,0000| 0,3333 6,21
precisdo 3 a 5m (GIS)

5 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85 0,3333| 1,0000| 0,3333 4,28
pixels ou superior

53 |Microcomputador + Sistema operacional + | |1, 119,39 11,0000 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.4 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel
Total Aluguel de Equipamentos 399,32
Subtotal 5 13.739,98

6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,3333 | 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 14.343,73

7.1 Papel Tamanho A3 fl 0,06 [ 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,80

7.2 Papel Tamanho A4 fl 0,02 [500,0000 | 1,0000 | 500,0000 10,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,80
Subtotal 7 14.358,53
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.723,02
Subtotal 8 16.081,55
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.039,14

10- Custo Total da Tarefa 18.120,69
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DALR DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.740,55| 0,1666 | 1,0000|  0,1666 1.622,77
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 0,2333 | 1,0000 0,2333 1.737,23
1.3 Biologo més 3.960,00 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 659,73
14 Geologo Médio ou Eng® Geotécnico més 7.446,34 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 1.240,56
15 Socibélogo/Gedégrafo/Economista més 5.038,94 | 0,1000| 1,0000 0,1000 503,89
1.6 Motorista més 1.014,06 [ 0,5000 | 1,0000 0,5000 507,03
1.7 Auxiliar Técnico més 1.673,35| 0,1666 | 1,0000 0,1666 278,78
1.8 Desenhista Cadista més 1.361,21 | 0,0666 | 1,0000 0,0666 90,65
Subtotal 1 6.640,64
% sobre subtotal 1 % 91,54 6.078,84
Subtotal 2 12.719,48
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.992,19
Subtotal 3 14.711,67
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 ( 8,0000| 1,0000 8,0000 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 6,0000| 1,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.557,48
Subtotal 4 16.269,15
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | .o 119,39 11,0000 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel
GPS de navegagdo / mapeamento - més 18,65| 0,5000| 1,0000|  0,5000 9,32
precisdo 3 a 5m (GIS)
Camera Digital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 0,5000| 1,0000|  0,5000 6,42
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 404,57
Subtotal 5 16.673,72
6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45( 0,5000| 1,0000 0,5000 905,72
Subtotal 6 17.579,44
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |#H#H+##H##  1,0000 [ 1.000,0000 20,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 [200,0000 [ 1,0000 | 200,0000 12,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 32,00
Subtotal 7 17.611,44
% sobre subtotal 7 % 12,00 2.113,37
Subtotal 8 19.724,81
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.501,10
10- Custo Total da Tarefa 22.225,91
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
13.5 -ESTUDO AMBIENTAL DE RODOVIAS PARA LICENCA PREVIA (EA/LP) km
. . : Quantidade
Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.740,55| 0,1666| 1,0000|  0.1666 1.622,77
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 | 0,4000| 1,0000 0,4000 2.978,53
1.3 Biologo més 3.960,00 | 0,3333| 1,0000 0,3333 1.319,86
14 Geologo Médio ou Eng® Geotécnico més 7.446,34 | 0,3333| 1,0000 0,3333 2.481,86
15 Socibélogo/Gedégrafo/Economista més 5.038,94 | 0,2333| 1,0000 0,2333 1.175,58
1.6 Auxiliar Técnico més 1.673,35| 0,2333| 1,0000 0,2333 390,39
1.7 Motorista més 1.014,06 | 21,0000 | 1,0000 1,0000 1.014,06
1g |Auxiliar de Campo (SAuxiliar de més 730,78 | 0,1000| 1,0000|  0,1000 73,07
Topografia)
1.9 Desenhista Cadista més 1.361,21 ( 0,2333 | 1,0000 0,2333 317,57
Subtotal 1 11.373,69
% sobre subtotal 1 % 91,54 10.411,47
Subtotal 2 21.785,16
% sobre subtotal 1 % 30,00 3.412,10
Subtotal 3 25.197,26
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 [ 15,0000 | 1,0000 15,0000 1.845,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 25,0000 | 1,0000 25,0000 2.389,50
Total Diarias 4.234,50
Subtotal 4 29.431,76
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 1,0000| 1,0000|  1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel
GPS de navegagdo / mapeamento - més 18,65| 0,5000| 1,0000|  0,5000 9,32
precisdo 3 a 5m (GIS)
Camera Digital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 0,5000| 1,0000|  0,5000 6,42
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 404,57
Subtotal 5 29.836,33
6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45( 1,0000| 1,0000 1,0000 1.811,45
Subtotal 6 31.647,78
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |#H#H+##H##  1,0000 [ 1.000,0000 20,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 200,0000 | 1,0000| 200,0000 12,00
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 32,00
Subtotal 7 31.679,78
% sobre subtotal 7 % 12,00 3.801,57
Subtotal 8 35.481,35
% sobre subtotal 8 % 12,68 4.499,03
10- Custo Total da Tarefa 39.980,38
Parcela~|nvar|avel em funcéo da % 60 23.988.228
extensao
Parcela variavel em funcéo da extensédo| % 40 15.992,152
Extenséo km 20,000 799,607
23988,228 + 799,607 x ext
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DALR DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descrigéo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.740,55| 0,1666 | 1,0000|  0,1666 1.622,77
Coordenador)

1  |Engenheiro Florestal Médio ou Engenheiro | o | 7 145 34| 02333 | 1,0000| 02333 1.737,23
Agrénomo Médio

1.3 Geologo Médio més 7.446,34 | 0,2333| 1,0000 0,2333 1.737,23

1.4 Motorista més 1.014,06 | 0,3333| 1,0000 0,3333 337,98

15 Auxiliar Técnico més 1.673,35| 0,1666 | 1,0000 0,1666 278,78

1.6 Desenhista Cadista més 1.361,21( 0,1000| 1,0000 0,1000 136,12

1.7 Topografo més 2.283,35| 0,1000| 1,0000 0,1000 228,33

1.8 Auxiliar de Topografia més 730,78 | 0,1000| 1,0000 0,1000 73,07
Subtotal 1 6.151,51
% sobre subtotal 1 % 91,54 5.631,09
Subtotal 2 11.782,60
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.845,45
Subtotal 3 13.628,05

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 6,0000| 1,0000 6,0000 738,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 6,0000| 1,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 1.311,48
Subtotal 4 14.939,53

51 |Microcomputador + Sistema operacional + | 4o 119,39 11,0000 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel
Estac&o Total precisdo 2mm + 2ppm -

5.3 24.000 ptos de medic&o ou 48.000 ptos més 326,25| 0,1000 | 1,0000 0,1000 32,62
cordenada

5.4 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85/ 1,0000| 1,0000 1,0000 12,85
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 434,30
Subtotal 5 15.373,83

6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45( 0,3333| 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 15.977,58

7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 10,00

7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,80
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,80
Subtotal 7 15.992,38
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.919,08
Subtotal 8 17.911,46
% sobre subtotal 8 % 12,68 2.271,17

10- Custo Total da Tarefa 20.182,63
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RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

13.7 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL EM FUNCAO DA EXTENSAO EXT.: 20,00  [km
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 | 0,4000| 1,0000 0,4000 2.978,53
1.2 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 0,2333 | 1,0000 0,2333 390,39
1.3 Motorista més 1.014,06 | 0,2333| 1,0000 0,2333 236,58
14 Topoégrafo més 2.283,35 0,1333| 1,0000 0,1333 304,37
1.5 Auxiliar de Topografia més 950,00 | 0,1333| 1,0000 0,1333 126,63
1.6 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,1000 | 1,0000 0,1000 136,12
Subtotal 1 4.172,62
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.819,61
Subtotal 2 7.992,23
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.251,78
Subtotal 3 9.244,01
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 5,0000 | 1,0000 5,0000 615,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 10,0000 | 1,0000 10,0000 955,80
Total Diarias 1.570,80
Subtotal 4 10.814,81
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 1,0000| 1,0000|  1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 1,0000 1,0000 269,44
papel
53 |CGPS denavegacdo/ mapeamento - més 18,65/ 0,3333| 1,0000| 0,3333 6,21
precisdo 3 a 5m (GIS)
5.4 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 0,3333| 1,0000| 0,3333 4,28
pixels ou superior
5.5 ?;‘:glr)sos para Topografia (sem Estagdo | .o 140,01| 0,1000| 1,0000|  0,1000 14,00
Total Aluguel de Equipamentos 413,32
Subtotal 5 11.228,13
6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45( 0,3333| 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 11.831,88
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,80
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,80
Subtotal 7 11.846,68
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.421,60
Subtotal 8 13.268,28
% sobre subtotal 8 % 12,68 1.682,41
10- Custo Total da Tarefa 14.950,69
Parcela~|nvar|avel em funcgéo da % 60 8.970.414
extensao
Parcela variavel em funcéo da extensédo| % 40 5.980,276
Extenséo km 20,000 299,013

13.7 - PROJETO DE REPOSICAO FLORESTAL (EXTENSAQ)

8970,414 + 299,013 x ext
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 | 0,4000| 1,0000 0,4000 2.978,53
1.2 Auxiliar Técnico més 1.673,35| 0,2333| 1,0000 0,2333 390,39
1.3 Motorista més 1.014,06 | 0,2333| 1,0000 0,2333 236,58
1.4 Topoégrafo més 2.283,35| 0,1333| 1,0000 0,1333 304,37
1.5 Auxiliar de Topografia més 730,78 0,1333 | 1,0000 0,1333 97,41
1.6 Desenhista Cadista més 1.361,21( 0,1000| 1,0000 0,1000 136,12
Subtotal 1 4.143,40
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.792,86
Subtotal 2 7.936,26
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.243,02
Subtotal 3 9.179,28
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 3,0000| 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 6,0000| 1,0000 6,0000 573,48
Total Diarias 942,48
Subtotal 4 10.121,76
51 |Microcomputador + Sistema operacional + | |, 119,39 11,0000 | 1,0000 1,0000 119,39
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 11,0000 | 12,0000 1,0000 269,44
papel
53 |GPS denavegacdo/mapeamento - més 18,65| 0,3333| 1,0000| 0,3333 6,21
precisdo 3 a 5m (GIS)
5.4 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 0,3333| 1,0000| 0,3333 4,28
pixels ou superior
55 _l?(l)\:glr)sos para Topografia (sem Estacdo | 5 140,01| 0,2000| 1,0000|  0,2000 14,00
Total Aluguel de Equipamentos 413,32
Subtotal 5 10.535,08
6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,3333 | 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 11.138,83
7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 500,0000 | 1,0000| 500,0000 10,00
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 [ 80,0000 | 1,0000 80,0000 4,80
Total Serv.Graficos/Matl.Consumo 14,80
Subtotal 7 11.153,63
% sobre subtotal 7 % 12,00 1.338,43
Subtotal 8 12.492,06
[ |% sobre subtotal 8 % 12,68 1.583,99
14.076,05
Qtde mudas unid 2.000
Custo plantio mudas R$ 4,78
Projeto/execucao % 4,00%
12- Custo Total da Tarefa 14.076,05

13.8 - PROJETO DE REPOSIGAO FLORESTAL (MUDAS)

14076,05 + ((Qtde mudas - 2000) x (Custo plantio mudas x Projeto/execu¢ao))
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DALR DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
Biologo més 3.960,00 | 0,1111| 1,0000 0,1111 439,95

11 Gedgrafo més 5.510,72 | 0,1111| 1,0000 0,1111 612,24

' Socidlogo més 4.300,85| 0,1111| 11,0000 0,1111 477,82

Bidlogo, Geografo, Sociélogo més 4590,52 | 0,3333| 1,0000 0,3333 1.530,02

1.2 Motorista més 1.014,06 | 0,1666 | 1,0000 0,1666 168,94

1.3 Aucxiliar Técnico més 1.673,35| 0,1666 | 1,0000 0,1666 278,78
Subtotal 1 1.977,74
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.810,42
Subtotal 2 3.788,16
% sobre subtotal 1 % 30,00 593,32
Subtotal 3 4.381,48

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 | 3,0000| 1,0000 3,0000 369,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 | 2,0000| 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 560,16
Subtotal 4 4.941,64

51 |Microcomputador + Sistema operacional + | |, 119,39| 0,3333| 1,0000| 0,3333 39,79
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 0,3333| 1,0000 0,3333 89,80
papel

53 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 03333| 1,0000| 0,3333 4,28
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 133,87
Subtotal 5 5.075,51

6.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45| 0,3333| 1,0000 0,3333 603,75
Subtotal 6 5.679,26

7.1 Papel Tamanho A4 fl 0,02 150,00 1,0000| 150,0000 3,00

7.2 A4 - Copia Preto unid 0,10 30,00 | 1,0000 30,0000 3,00

7.3 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 | 1,0000 30,0000 30,00
Total Servigos graficos 36,00
Subtotal 7 5.715,26
% sobre subtotal 7 % 12,00 685,83
Subtotal 8 6.401,09
% sobre subtotal 8 % 12,68 811,65

10- Custo Total da Tarefa 7.212,74

122 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

13.10 DIAGNOSTICO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO DE ROD!
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Arquedlogo Médio més 4.692,71| 0,6666 1,00 0,67 3.128,16
1.2 Motorista més 1.014,06 | 0,1666 1,00 0,17 168,94
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 ( 0,1666 1,00 0,17 226,77
Subtotal 1 3.523,87
% sobre Subtotal 1 % 91,54 3.225,75
Subtotal 2 6.749,62
% sobre Subtotal 1 % 30,00 1.057,16
Subtotal 3 7.806,78
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 1,00 3,00 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 3,00 1,00 3,00 286,74
Total Diarias 655,74
Subtotal 4 8.462,52
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0,5000 1,00 0,50 59,60
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,
5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 0,5000 1,00 0,50 134,72
papel
53 |CGPS denavegacdo/ mapeamento - més 18,65| 0,1666| 1,00 0,17 3,10
precisdo 3 a 5m (GIS)
5.4 |CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 01666| 1,00 0,17 2,14
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 199,65
Subtotal 5 8.662,17
6.1 - Projeto 3.000km com Manutencé&o, Operacao
e sem Administracéo
6.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45| 0,1666 1,00 0,17 301,78
Total Aluguel de Veiculos 301,78
Subtotal 6 8.963,95
7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 20,0000 1,00 20,00 1,20
7.3 Papel Tamanho A4 fl 0,02 |1200,0000 1,00 200,00 4,00
Total Servigos Graficos 5,20
Subtotal 7 8.969,15
% sobre Subtotal 7 % 12,00 1.076,29
Subtotal 8 10.045,44
% sobre Subtotal 8 % 12,68 1.273,76
10- Custo Total da Tarefa 11.319,20
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

13.11 DIAGNOSTICO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO DE OAE E INTERSECOES

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)

1.1 Arquedlogo Médio més 4.692,71| 0,5000 1,00 0,50 2.346,35

1.2 Motorista més 1.014,06 | 0,1666 1,00 0,17 168,94

1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 ( 0,1666 1,00 0,17 226,77
Subtotal 1 2.742,06
% sobre Subtotal 1 % 91,54 2.510,08
Subtotal 2 5.252,14
% sobre Subtotal 1 % 30,00 822,61
Subtotal 3 6.074,75

4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 1,00 2,00 246,00

4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 1,00 2,00 191,16
Total Diarias 437,16
Subtotal 4 6.511,91

5.1 - Informatica

51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 11939 | 0.4000 1,00 0,40 47.75
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.2 4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 |1 0,4000 1,00 0,40 107,77
papel

53 |GPS denavegacdo/mapeamento - més 18,65| 01666| 1,00 0,17 3,10
precisdo 3 a 5m (GIS)

5.4 |CameraDigital - Resolucdo 10 mega més 12,85| 0,1666| 1,00 0,17 2,14
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 160,76
Subtotal 5 6.672,67

6.1 - Projeto 3.000km com Manutencdo, Operac¢ao
6.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45| 0,1666 1,00 0,17 301,78

Total Aluguel de Veiculos 301,78
Subtotal 6 6.974,45

7.2 Papel Tamanho A3 fl 0,06 10,00 1,00 10,00 0,60

7.3 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 100,00 1,00 100,00 2,00
Total Servigos Graficos 2,60
Subtotal 7 6.977,05
% sobre Subtotal 7 % 12,00 837,24
Subtotal 8 7.814,29
% sobre Subtotal 8 % 12,68 990,85

10- Custo Total da Tarefa 8.805,14
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DAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
'EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

13.12 - ESTUDO AMBIENTAL DE RODOVIAS PARA LICENCA DE INSTALACAO (E

Ext.(km): 20,00

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
11 |Coordenador Ambiental (=Engenheiro més | 9.74055| 0,000 1,0000]  0,1000 974,05
Coordenador)
1.2 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 0,1666] 1,0000 0,1666 1.240,56
1.3 Biologo més 3.960,00 0,1666( 1,0000 0,1666 659,73
14 Geologo Médio més 7.446,34 0,1666| 1,0000 0,1666 1.240,56
15 Socibélogo/Gedgrafo/Econom. més 5.038,94 0,1000| 1,0000 0,1000 503,89
1.6 Motorista més 1.014,06 0,3333 1,0000 0,3333 337,98
1.7 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,1000( 1,0000 0,1000 167,33
1.8 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,1000{ 1,0000 0,1000 136,12
Subtotal 1 5.260,22
% sobre Subtotal 1 % 91,54 4.815,20
Subtotal 2 10.075,42
% sobre Subtotal 1 % 30,00 1.578,06
Subtotal 3 11.653,48
4.1 Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 8,00 1,00 8,00 984,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 4,00 1,00 4,00 382,32
Total Diarias 1.366,32
Subtotal 4 13.019,80
5.1 - Informatica

511 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 11939 | 05000 1,00 0,50 59,60
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

5.1.2 [4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 |1 0,5000 1,00 0,50 134,72
papel

513 |GPS denavegacdo/mapeamento - més 18,65| 03333| 1,00 0,33 6,21
precisdo 3 a 5m (GIS)

514 [|CameraDigital - Resolugdo 10 mega més 12,85| 03333| 1,00 0,33 4,28
pixels ou superior
Total Aluguel Aluguel de Equipamentos 204,90
Subtotal 5 13.224,70

6.1 - Supervisdo 3.000km com Manutencéo,
Operacao e sem Administracao:

6.1.1 |[Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 0,3333 1,00 0,33 603,75
Total Aluguel de Veiculos 603,75
Subtotal 6 13.828,45

7.1 Papel Tamanho A3 fl 0,06 | 100,00 1,00 100,00 6,00
7,2 Papel Tamanho A4 fl 0,02 | 300,00 1,00 300,00 6,00
Total Servicos Graficos 12,00
Subtotal 7 13.840,45
% sobre Subtotal 7 % 12,00 1.660,85
Subtotal 8 15.501,30
% sobre Subtotal 8 % 12,68 1.965,56
Subtotal 9 17.466,86
10- Custo Total da Tarefa 17.466,86
Parcelallnvarlavel em funcao da % 60 10.480.11
extensao
Parcela variavel em funcao da extensdo | % 40 6.986,74
Extenséo km 20,00 349,33
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DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

10480,11 + 349,33 x ext
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Data-base:MAIO/2014

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
DGP - Diretoria de Gestéo e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
ltem |Descr nid.| Unit. (R Total (R
te escricao Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total otal (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 | 0,2667 0,2667 1.985,69
Subtotal 1 1.985,69
% sobre subtotal 1 % 91,54 1.817,70
Subtotal 2 3.803,39
% sobre subtotal 1 % 30,00 595,70
Subtotal 3 4.399,09
% sobre subtotal 3 % 12,00 527,89
Subtotal 4 4.926,98
% sobre subtotal 4 % 12,68 624,74
6- Custo Total da Tarefa un 5.551,72
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,33 - - -
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,20 - - -
1.3 Digitador més 950,00 0,05 - - -
1.4 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,20 - - -
1.5 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,33 - - -
Subtotal 1 -
% sobre subtotal 1 % 91,54 -
Subtotal 2 -
% sobre subtotal 1 % 30,00 -
Subtotal 3 -
Nivel Superior diaria 123,00 2,00 - - -
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 2,00 - - -
Total Diarias -
Subtotal 4 -
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0,50 i i i
Office + No-breack
59 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0,05 i i i
cartuchos e papel A3
Impressora A4 laser preto, 26ppm, N
53 600x600dpi - inclusive tonner e papel mes 128,21 0,15
Total Aluguel de Equipamentos -
Subtotal 5 -
Sedan tipo Palio Weekend 1.4 4p Flex ou més 2.427.50 0,07 i i i
similar
Subtotal 6 -
% sobre subtotal 6 % 12,00 -
Subtotal 7 -
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 -
10- Custo por Quilometro =
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,33 ] 1,0000 0,3300 2.457,29
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,20 ( 1,0000 0,2000 274,23
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,20 [ 1,0000 0,2000 272,24
1.4 Aucxiliar Técnico més 1.673,35 0,33 | 1,0000 0,3300 552,20
Subtotal 1 3.555,96
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.255,12
Subtotal 2 6.811,08
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.066,78
Subtotal 3 7.877,86
Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 2,00 | 1,0000 2,0000 246,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 2,00 | 1,0000 2,0000 191,16
Total Diarias 437,16
Subtotal 4 8.315,02
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.05| 1,0000 0,0500 34,80
cartuchos e papel A3
53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  015| 10000 0,1500 19,23
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 113,72
Subtotal 5 8.428,74
z‘xgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou |\ oo | 549750  007| 1,0000| 0,700 169,92
Subtotal 6 8.598,66
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.031,83
Subtotal 7 9.630,49
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 1.221,14
10.851,63
10- Custo por Quilometro 1.085,16
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid. | Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro de Projetos més 7.446,34 0,33 ] 1,0000 0,3300 2.457,29
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,20 ( 1,0000 0,2000 274,23
1.3 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,33 ]| 1,0000 0,3300 449,19
14 Auxiliar Técnico més 1.673,35 0,33 ]| 1,0000 0,3300 552,20
Subtotal 1 3.732,91
% sobre subtotal 1 % 91,54 3.417,10
Subtotal 2 7.150,01
% sobre subtotal 1 % 30,00 1.119,87
Subtotal 3 8.269,88
Nivel superior (Rio Grande do Sul) diaria 123,00 3,00 [ 1,0000 3,0000 369,00
4.2 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 3,00 ( 1,0000 3,0000 286,74
Total Diarias 655,74
Subtotal 4 8.925,62
51 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 050 | 1,0000 0,5000 59,60
Office + No-breack
52 Plotter AO jato de tinta color - inclusive més 696,05 0.05| 1,0000 0,0500 34,80
cartuchos e papel A3
53 |!mpressora Adlaser preto, 26ppm, més 12821  015| 10000 0,1500 19,23
600x600dpi - inclusive tonner e papel
Total Aluguel de Equipamentos 113,72
Subtotal 5 9.039,34
z‘iﬁgﬂ tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | a1 5 497,50 0,10| 1,0000|  0,1000 242,75
Subtotal 6 9.282,09
% sobre subtotal 6 % 12,00 1.113,85
Subtotal 7 10.395,94
[ |% sobre subtotal 7 % 12,68 1.318,20
11.714,14
10- Custo por Quilometro 2.342,82
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %

ﬁ SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 0,10 | 1,0000 0,1000 744,63
1.2 Topdgrafo Auxiliar més 1.753,14 0,03 | 1,0000 0,0300 52,59
1.3 Aucxiliar de Topografia més 730,78 0,03 | 1,0000 0,0300 21,92
1.4 Desenhista Cadista més 1.361,21 0,03 | 1,0000 0,0300 40,83
1.5 Motorista més 1.014,06 0,03 | 1,0000 0,0300 30,42
Subtotal 1 890,39
% sobre subtotal 1 % 91,54 815,06
Subtotal 2 1.705,45
% sobre subtotal 1 % 30,00 267,11
Subtotal 3 1.972,56
4.1 Nivel Superior diaria 123,00 0,50 | 1,0000 0,5000 61,50
4.2 Nivel Auxiliar diaria 95,58 1,00 | 1,0000 1,0000 95,58
Total Diarias 157,08
Subtotal 4 2.129,64
5.1 z‘rfl;”r tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | oo | 542750  003| 1,0000|  0,0300 72,82
Subtotal 5 2.202,46
% sobre subtotal 5 % 12,00 264,29
Subtotal 6 2.466,75
% sobre subtotal 6 % 12,68 312,78
8- Custo Total da Tarefa 2.779,53
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

Data-base:MAIO/2014

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

14.4 - CALIBRAGEM DE CAMINHAO ESPARGIDOR

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sihora T Horas Total Total (R$)
1.1.1 |Engenheiro Residente hora 7.446,34 1,00 [ 0,0022 0,0022 16,38
1.1.2 |Laboratorista hora 2.104,13 1,00 | 0,0159 0,0159 33,45
1.1.4 |Motorista hora 1.014,06 1,00 [ 0,0022 0,0022 2,23
1.1.5 |Operador de Computador hora 1.371,17 1,00 | 0,0022 0,0022 3,01
1.2.1 |Operario / Auxiliar de Pista hora 816,88 3,00 0,0136 0,0408 33,32
Subtotal 1 88,39
% sobre subtotal 1 % 91,54 80,91
Subtotal 2 169,30
% sobre subtotal 1 % 30,00 26,51
Subtotal 3 195,81
4.1 Calibrador ( caminhao espargidor) un 50.063,99 1,0000| 0,0181 0,0181 906,15
42  |Microcomputador + Sistema operacional + | . 119,39 1,0000| 0,0022|  0,0022 0,26
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm,
4.3 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e més 123,18 1,0000| 0,0011 0,0011 0,13
papel
Balanca eletronicadigital, capacidade
4.4 10kg, sensibilidade de 0,1g, 110/220V, més 36,22 11,0000 | 0,0022 0,0022 0,07
50/60Hz mod.AC10K ou L-10001
Total Aluguel de Equipamentos 906,61
Subtotal 4 1.102,42
5.1 Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar hora 1.811,45 1,00 [ 0,0022 0,0022 3,98
Subtotal 5 1.106,40
6.1 Gasolina Comum (1.) L 2,97 | 24,0000 | 1,0000 24,0000 71,28
6.2 Oleo Diesel (1) L 2,50 | 45,0000 | 1,0000 45,0000 112,50
. EPCa— .
63 Diversos (pano e sabao) - % sobre itens % 10,0000 18,37
6.1e6.2
Subtotal 6 1.308,55
% sobre subtotal 7 % 12,00 157,02
Subtotal 7 1.465,57
% sobre subtotal 8 % 12,68 185,83
9- Custo Total da Tarefa 1.651,40

0,0006 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .
0,0011 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .
0,0022 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .
0,0045 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h
0,0090 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .:
0,0136 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .:
0,0181 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .
0,0159 ..........

1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .

(x 2) .: 0,0090 més = 2hs
(x 3) .: 0,0136 més = 3hs
(x 4) .: 0,0181 més = 4hs
(x 3,5) .: 0,0159 més = 3,5hs

(X 0,15) .: 0,0006 més = 0,15hs
(X 0,25) .: 0,0011 més = 0,25hs
(X 0,5) .: 0,0022 més = 0,5hs
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

=

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

14.5 - AFERICAO DE VIGA BENKELMANN
. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) Sivies T Meses Total Total (R$)

1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 1,00 | 0,0045 0,0045 27,6900

1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 | 0,0090 0,0090 18,9300

1.3 Auxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 | 0,0090 0,0090 6,5700

14 Digitador més 950,00 1,00 | 0,0022 0,0022 2,0900
Subtotal 1 55,28
% sobre Subtotal 1 % 91,54 50,60
Subtotal 2 105,88
% sobre item 1 % 30,00 16,58
Subtotal 3 122,46
Microcomputador + Sistema operacional +[ .

4.1 : més 119,39 1,00 | 0,0006 0,0006 0,07
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, A

42 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 1,00 10,0006 0,0006 0,07
Prensa motorizada com anel

4.3 dinamomeétrico e comparador com haste | unid 12.484,79 1,00 0,0090 | 0,0090 112,36
30mm
Total Aluguel de Equipamentos 112,50
Subtotal 4 234,96
% sobre subtotal 4 % 12,00 28,19
Subtotal 5 263,15
% sobre subtotal 5 % 12,68 33,36

7- Custo Total da Tarefa 296,51
0,0022 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (X 0,5) .: 0,0022 més = 0,5hs
0,0006 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (X 0,15) .: 0,0006 més = 0,15hs
0,0045 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h
0,0090 .......... 1més / 30dias / 7,33hs = 0,0045 més = 1h .: (x 2) .: 0,0090 més = 2hs

133 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

15.01 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQ" - TIPO | -

| SISPLAN : M - 15000

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Auxiliar de Escritério més 968,10 1,00 1,00 1,00 968,10
1.2 Engenheiro Junior més 6.154,00 1,00 1,00 1,00 6.154,00
1.3 Laboratorista més 2.104,13 1,00 1,00 1,00 2.104,13
Subtotal 1 9.226,23
% sobre Subtotal 1 % 91,54 8.445,69
Subtotal 2 17.671,92
3.1 - Informatica
311 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 1,00 1,00 1,00 119,39
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, .
312 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e mes 123,18 1,00 1,00 1,00 123,18
Total Aluguel de Equipamentos 242 57
Subtotal 3 17.914,49
4.1 - Projeto 3.000km com Manutencéo, Operacéao
e sem Administracao
4.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,00 1,00 1,00 1.811,45
Total Aluguel de Veiculos 1.811,45
Subtotal 4 19.725,94
51 Plano_telefonla f|x_a (2000min fixo e més 37.98 1,00 1,00 1,00 37.98
200min cel ou mais)
Total Aluguel Telefone Fixo/Movel e 37.08
Internet
Subtotal 5 19.763,92
% sobre Subtotal 5 % 12,00 2.371,67
Subtotal 6 22.135,59
% sobre Subtotal 6 % | [ 12,68 2.806,79
TOTAL 24.942,38
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 3595 18.346,73

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIH
DAER-ES-CON 041.1
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DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

15.02 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQ" - TIPO Il - [ SISPLAN : M - 15002
. . . Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Junior més 6.154,00 1,00 1,00 1,00 6.154,00
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 1,00 1,00 2.104,13
Subtotal 1 8.258,13
% sobre Subtotal 1 % 91,54 7.559,49
Subtotal 2 15.817,62
3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢do, Operac¢ao
3.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,00 1,00 1,00 1.811,45
Total Aluguel de Veiculos 1.811,45
Subtotal 3 17.629,07
% sobre Subtotal 3 % 12,00 2.115,48
Subtotal 4 19.744,55
|% sobre Subtotal 4 | % | | 12,68 2.503,60
TOTAL 22.248,15
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 35,95 16.364,95
Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON 041.1
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
[DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.03 - BASE OPERACIONAL PARA "CONSERVACAQO" - TIPO Il - [ SISPLAN : M - 15004
ltem |Descricdo Unid.| Unit. (R$) QIadade Total (R$)

P/Més | Meses | Total

1.2 Aucxiliar Técnico é 1.673,35 1,00 1,00 1,00 1.673,35

Subtotal 1 1.673,35

% sobre Subtotal 1 91,54 1.531,78

Subtotal 2 3.205,13

3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢ao, Operagao

3.1.1 [Sedan tipo Gol 1.0 8V ou similar més 1.811,45 1,00 1,00 1,00 1.811,45
Total Aluguel de Veiculos 1.811,45

Subtotal 3 5.016,58

% sobre Subtotal 3 % 12,00 601,98

Subtotal 4 5.618,56

|% sobre Subtotal 4 | % | | 12,68 712,43

TOTAL 6.330,99
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 3595  4.656,85

Composigéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON 041.1
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DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria

EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

15.04 - EQUIPE BASICA DE CONSERVACAQO

| SISPLAN: M-15190

. . : Quantidade

Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Auxiliar Técnico més 1.673,35 1,00 1,00 1,00 1.673,35
1.2 Servente més 816,88 5,00 1,00 5,00 4.084,40
Subtotal 1 5.757,75
% sobre Subtotal 1 % 91,54 5.270,64
Subtotal 2 11.028,39

3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢do, Operac¢ao

3.1.1 [Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 1,00 1,00 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 3.209,87
Subtotal 3 14.238,26
% sobre Subtotal 3 % 12,00 1.708,59
Subtotal 4 15.946,85
|% sobre Subtotal 4 | % | | 12,68 2.022,06
TOTAL 17.968,91
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 3595 13.217,29

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON 040.0
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Data-base:MAIO/2014

DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54 %
[DAER P 9 °

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 %
ﬁ SPR - Superintendéncia de Programacgao Rodoviaria REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00 %
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria DESPESAS FISCAIS 12,68 %
15.05 - ASSISTENCIA TECNICA E APOIO LOGISTICO AO DOP [ SISPLAN : M - 15010
. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
1.1 Engenheiro Médio més 7.446,34 1,00 1,00 1,00 7.446,34
1.2 Laboratorista més 2.104,13 1,00 1,00 1,00 2.104,13
1.3 Aucxiliar de Laboratério més 730,78 1,00 1,00 1,00 730,78
1.4 Topoégrafo més 2.283,35 1,00 1,00 1,00 2.283,35
15 Aucxiliar de Topografia més 730,78 1,00 1,00 1,00 730,78
1.6 Operador de Computador més 1.371,17 1,00 1,00 1,00 1.371,17
1.7 Aucxiliar de Escritério més 968,10 1,00 1,00 1,00 968,10
1.8 Motorista més 1.014,06 1,00 1,00 1,00 1.014,06
Subtotal 1 16.648,71
[ENCARGOSsociAs |
% sobre Subtotal 1 % 91,54 15.240,22
Subtotal 2 31.888,93

3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢do, Operac¢ao
3.1.1 andﬁ: tipo Palio Weekend 1.4 4p Flexou | s | 2.427,50 1,00 1,00 1,00 2.427,50
Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 1,00 1,00 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 5.637,37
Subtotal 3 37.526,30
% sobre Subtotal 3 % 12,00 4.503,15
Subtotal 4 42.029,45
% sobre Subtotal 5 % | | 12,68 5.329,33
TOTAL 47.358,78
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 35,95 34.835,43

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
DAER-ES-CON
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IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
RS EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

15.06 - EQUIPE PARA CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

| SISPLAN : M - 15300

. . : Quantidade
Item |Descricdo Unid.| Unit. (R$) P/Mas | Meses | Total Total (R$)
Profissional (pedreiro, ferreiro, carpinteiro, .
1.1 pintor) més 848,04 2,00 1,00 2,00 1.696,08
1.2 Servente més 816,88 4,00 1,00 4,00 3.267,52
1.8 Motorista més 1.014,06 1,00 1,00 1,00 1.014,06
Subtotal 1 5.977,66
% sobre Subtotal 1 % 91,54 5.471,94
Subtotal 2 11.449,60
3.1 - Projeto 3.000km com Manutenc¢do, Operac¢ao
Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 1,00 1,00 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 3.209,87
Subtotal 3 14.659,47
% sobre Subtotal 3 % 12,00 1.759,13
Subtotal 4 16.418,60
% sobre Subtotal 5 % | | 12,68 2.081,87
TOTAL (R$/més) 18.500,47
TOTAL S/BDI de obra [ % | | 3595 13.608,28

DAER-ES-CON

Composicéo usada no SISPLAN informando valor para contratos especiais de conservacéo, sem BDI de obra e custos administrativos. BDI informado no SIS
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

16.1 - COORDENACAO GERAL DO CAT

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ R%) —5ves | Meses | Total (R$)
1.1 Engenheiro Sénior més 9.456,84 1,00 1,00 1,00 9.456,84
1.2 Operador de Computador més 1.371,17 0,20 1,00 0,20 274,23
Subtotal 1 9.731,07
% sobre Subtotal 1 % 91,54 8.907,82
Subtotal 2 18.638,89
% sobre Subtotal 1 % 30,00 2.919,32
Subtotal 3 21.558,21

4.1 - Informatica

411 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0,20 1,00 0,20 23,87
Office + No-breack
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm,

4.1.2 ]4800x1200dpi - inclusive cartuchos e més 123,18 0,20 1,00 0,20 24,63
papel

4.2 - Auxiliares

421 |CameraDigital - Resolucdo 10 mega més 12,85 1,00| 1,00 1,00 12,85
pixels ou superior
Méveis / Equipamentos / Utensilios p/

4.3 - o .

Escritério e Alojamento

4.3.1 |Moveis / equipamentos para escritorio més 154,78 1,00 1,00 1,00 154,78
Total Aluguel de Equipamentos 216,13
Subtotal 4 21.774,34
Supervisdao 5.000km com Manutencao,

5.1- ~ _ ~
Operacdo e sem Administracao:

5.1.1 [Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.686,87 1,00 1,00 1,00 2.686,87
Total Aluguel de Veiculos 2.686,87
Subtotal 5 24.461,21

6.1 Aluguel de Escritorio més 1.000,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00
Total Aluguel de Iméveis 1.000,00
Subtotal 6 25.461,21

7.1 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 77,76 1,00 1,00 1,00 77,76

7.2 Acesso a internet aprox. 10M més 69,90 1,00 1,00 1,00 69,90
Total Aluguel Telefone Fixo/M6vel e 147,66
Internet
Subtotal 7 25.608,87
% sobre Subtotal 7 % 12,00 3.073,06
Subtotal 8 28.681,93
% sobre Subtotal 8 % 12,68 3.636,86

TOTAL 32.318,79
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

16.2 - ASSISTENCIA TECNICA AS OBRAS

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ RS 5ves [ Meses | Total (R$)
1.1 Engenheiro Residente més 7.446,34 1,00 1,00 1,00 7.446,34
1o  |Inspetor de Terraplenagem e més | 1.981,97 1,00| 1,00 1,00 1.981,97
Pavimentacé&o
1.3 Auxiliar de Pista* més 816,88 1,00 1,00 1,00 816,88
Subtotal 1 10.245,19
% sobre Subtotal 1 % 91,54 9.378,44
Subtotal 2 19.623,63
% sobre Subtotal 1 % 30,00 3.073,55
Subtotal 3 22.697,18
4.1 - Informatica
411 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0.30 1,00 0,30 35,81
Office + No-breack
4.2 - |Auxiliares
421 |CameraDigital - Resolucdo 10 mega més 12,85 1,00| 1,00 1,00 12,85
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 48,66
Subtotal 4 22.745,84
Supervisao 5.000km com Manutencéo,
5.1- ~ o ~
Operacédo e sem Administracao:
5.1.1 [Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.686,87 1,00 1,00 1,00 2.686,87
5.1.2 [Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.547,37 1,00 1,00 1,00 3.547,37
Total Aluguel de Veiculos 6.234,24
Subtotal 5 28.980,08
6.1 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 77,76 2,00 1,00 2,00 155,52
6.2 Acesso a internet aprox. 10M més 69,90 2,00 1,00 2,00 139,80
Total Aluguel Telefone Fixo/Movel e 295,32
Internet
Subtotal 6 29.275,40
% sobre Subtotal 6 % 12,00 3.513,04
Subtotal 7 32.788,44
% sobre Subtotal 7 % 12,68 4.157,57
TOTAL 36.946,01

*Obs.: Preco do Auxiliar de Pista = Operario - profissional exclusivo para o CAT
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RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

=

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERAGAO DA EMPRESA

DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

16.3 - SERVICOS DE SUPERVISAO AMBIENTAL

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ RS 5ves [ Meses | Total (R$)
1.1 Engenheiro Florestal Médio més 7.446,34 1,00 1,00 1,00 7.446,34
1.2 Geologo Médio més 7.446,34 1,50 1,00 1,50 11.169,51
Subtotal 1 18.615,85
% sobre Subtotal 1 % 91,54 17.040,94
Subtotal 2 35.656,79
% sobre Subtotal 1 % 30,00 5.584,75
Subtotal 3 41.241,54

4.1 - Informatica

411 Mlc_rocomputador + Sistema operacional + més 119,39 0,30 1,00 0,30 35,81
Office + No-breack
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm,

4.1.2 [4800x1200dpi - inclusive Cartuchos e més 269,44 0,30 1,00 0,30 80,83
papel

4.2 - Auxiliares

421 |GPS denavegagao/mapeamento - més 18,65 050 1,00 0,50 9,32
precisdo 3 a 5m (GIS)

422 |CameraDigital - Resolucdo 10 mega més 12,85 050 1,00 0,50 6,42
pixels ou superior
Total Aluguel de Equipamentos 132,38
Subtotal 4 41.373,92
Supervisdo 5.000km com Manutencao,

5.1 - ~ _ ~
Operacdo e sem Administracdo:

5.1.1 [Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou similar més 2.686,87 1,00 1,00 1,00 2.686,87
Total Aluguel de Veiculos 2.686,87
Subtotal 5 44.060,79

6.1 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 77,76 1,00 1,00 1,00 77,76
6.2 Acesso a internet aprox. 10M més 69,90 1,00 1,00 1,00 69,90
Total Aluguel Telefone Fixo/Movel e 147,66
Internet
Subtotal 6 44.208,45
% sobre Subtotal 6 % 12,00 5.305,01
Subtotal 7 49.513,46
% sobre Subtotal 7 % 12,68 6.278,30
TOTAL 55.791,76
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=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

16.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ RS 5ves [ Meses | Total (R$)
11 Topografo més 2.283,35 1,00 1,00 1,00 2.283,35
1.2 Auxiliar de Topografia més 730,78 1,00 1,00 1,00 730,78
Subtotal 1 3.014,13
% sobre Subtotal 1 % 91,54 2.759,13
Subtotal 2 5.773,26
% sobre Subtotal 1 % 30,00 904,23
Subtotal 3 6.677,49
- Topografia

41.1 %\;glr)s 0s para Topografia (sem Estacéo més 140,01 1,00 1,00 1,00 140,01
Estacao Total precisdo 2mm + 2ppm -

4.1.2 |24.000 ptos de medicao ou 48.000 ptos més 326,25 1,00 1,00 1,00 326,25
cordenada
Total Aluguel de Equipamentos 466,26
Subtotal 4 7.143,75
Supervisdo 5.000km com Manutencao,

5.1- ~ _ ~
Operacdo e sem Administracéo:

5.1.1 [Utilitario tipo Doblé 1.4 ou similar més 3.884,87 1,00 1,00 1,00 3.884,87
Total Aluguel de Veiculos 3.884,87
Subtotal 5 11.028,62

6.1 Celular pés pago - aprox. 200 minutos més 77,76 1,00 1,00 1,00 77,76
Total Aluguel Telefone Fixo/Movel e 77.76
Internet
Subtotal 6 11.106,38
% sobre Subtotal 6 % 12,00 1.332,76
Subtotal 7 12.439,14
% sobre Subtotal 7 % 12,68 1.577,28

TOTAL 14.016,42
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1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

f DGP - Diretoria de Gestao e Projetos

SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
B2 EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

e . . Quantidade
Iltem Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
sere ! It (R%) e [ Meses | Total (R$)
1.1 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 1,00 15,00 37,50
1.2 A4 - Cépia Preto unid 0,10 60,00 1,00 60,00 6,00
1.3 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00
Total Servigos Graficos 73,50
Subtotal 1 73,50
% sobre Subtotal 1 % 12,00 8,82
Subtotal 2 82,32
% sobre Subtotal 2 % 12,68 10,43
CUSTO TOTAL P/ RELATORIO 92,75
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=

RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . . Quantidade

Item |Descricéo Unid.| Unit. (R Total (R

sere ! It (R%) e [ Meses | Total (R$)

1.1 Operador de Computador més 1.371,17 0,10 1,00 0,10 137,11
Subtotal 1 137,11
% sobre Subtotal 1 % 91,54 125,51
Subtotal 2 262,62
% sobre Subtotal 1 % 30,00 41,13
Subtotal 3 303,75
A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 1,00 15,00 37,50

4.2 A4 - Copia Preto unid 0,10 60,00 1,00 60,00 6,00

4.3 A4 - Copia Colorida unid 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00

44 AA} - Encadernacéo com Capa Espiral para unid 3.00 3.00 1,00 3,00 9,00
Minuta (capa e contracapa)

4.5 A4 - Copia Preto (folha de dados) unid 0,10 50,00 1,00 50,00 5,00
Total Servigos Graficos 87,50
Subtotal 4 391,25
% sobre Subtotal 4 % 12,00 46,95
Subtotal 5 438,20
% sobre Subtotal 5 % 12,68 55,56

CUSTO TOTAL P/ RELATORIO 493,76

145 de 147

Equipe de Economia Rodviaria




=

RS

IDAER DAER - Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviéria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

16.7 - RELATORIO FINAL (AS BUILT)

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ RS 5ves [ Meses | Total (R$)

1.1 Operador de Computador més 1.371,17 0,10 1,00 0,10 137,11
Subtotal 1 137,11
% sobre Subtotal 1 % 91,54 125,51
Subtotal 2 262,62
% sobre Subtotal 1 % 30,00 41,13
Subtotal 3 303,75

4.1 A3 - Copia Colorida unid 2,50 15,00 1,00 15,00 37,50

4.2 A4 - Cépia Preto unid 0,10 60,00 1,00 60,00 6,00

4.3 A4 - Copia Colorida unid 1,00 60,00 1,00 60,00 60,00

4.4 AA_f - Encadernacéo com Capa Espiral para unid 3.00 3.00 1,00 3,00 9,00
Minuta (capa e contracapa)

4.5 A4 - Cépia Preto (folha de dados) unid 0,10 150,00 1,00 150,00 15,00
Total Servicos Graficos 127,50
Subtotal 4 431,25
% sobre Subtotal 4 % 12,00 51,75
Subtotal 5 483,00
SAS FISCAIS:

% sobre Subtotal 5 % 12,68 61,24
CUSTO TOTAL P/ RELATORIO 544,24
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=

RS

1DAER DAER - Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem

DGP - Diretoria de Gestao e Projetos
SPR - Superintendéncia de Programagao Rodoviaria
EER - Equipe de Economia Rodoviaria

ENCARGOS SOCIAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERAGAO DA EMPRESA
DESPESAS FISCAIS

Data-base:MAIO/2014

91,54 %
30,00 %
12,00 %
12,68 %

. . . Quantidade
Item |Descricao Unid.| Unit. (R Total (R
¢ RS 5ves [ Meses | Total (R$)
1.1 Motorista més 1.014,06 1,00 1,00 1,00 1.014,06
1.2 Operario / Auxiliar de Pista més 816,88 1,00 1,00 1,00 816,88
1.3 Sondador més 1.500,00 1,00 1,00 1,00 1.500,00
Subtotal 1 3.330,94
% sobre Subtotal 1 % 91,54 3.049,14
Subtotal 2 6.380,08
% sobre Subtotal 1 % 30,00 999,28
Subtotal 3 7.379,36
4.1 Nivel auxiliar (Rio Grande do Sul) diaria 95,58 90,00 1,00 90,00 8.602,20
Total Diarias 8.602,20
Subtotal 4 15.981,56
Equipamento para Po¢o de Sondagem
51 para o pavimento (= Equipamentos para més 32,17 1,00 1,00 1,00 32,17
sondagem manual
Total Aluguel de Equipamentos 32,17
Subtotal 5 16.013,73
Projeto 3.000km com Manutencao,
6.1 ~ o ~
Operacdo e sem Administracdo
6.1.1 [Utilitario tipo Dobl6 1.4 ou similar més 3.209,87 1,00 1,00 1,00 3.209,87
Total Aluguel de Veiculos 3.209,87
Subtotal 6 19.223,60
% sobre Subtotal 6 % 12,00 2.306,83
Subtotal 7 21.530,43
[ |% sobre Subtotal 7 2.730,05
24.260,48
110,00
CUSTO POR UNIDADE: 220,54
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