
Data-base:MAIO/2016

DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54%

DGP - Diretoria de Gestão e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00%

SPR – Superintendência de Programação Rodoviária REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00%

EER - Equipe de Economia Rodoviária DESPESAS FISCAIS 12,68%

Item Descrição Unid.

Preço

unitário

(R$)

Observações / Fórmulas

1.1
Estudo de tráfego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia - 

24 h e cálculo nº n) - tráfego baixo <= 1500 un 4.069,22 

1.2
Estudo de tráfego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia - 

24 h e cálculo nº n) - tráfego alto > 1500 un 5.137,36 

1.3
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 3 dias úteis e 

consecutivos - 24 h e cálculo nº n) - tráfego baixo <= 1500 un 8.060,83 

1.4
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 3 dias úteis e 

consecutivos - 24 h e cálculo nº n) - tráfego alto > 1500 un 10.197,12 

1.5
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 7 dias - 24 h e 

cálculo nº n) - tráfego baixo <= 1500 un 9.111,26 

1.6
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 7 dias - 24 h e 

cálculo nº n) - tráfego alto > 1500 un 11.528,63 

2.1 Estudo Topográfico - Linha Geral km 11.711,26 PU * Kz * Kext 

2.2 Jazidas, Empréstimos, Pedreiras e Interseções m² 0,24 

2.3 Poligonal de Acesso a Ocorrências km 701,18 PU * Kz * Kext 

2.4 Estudo Comparativo de Traçados km 5.459,79 PU * Kz * Kext 

2.5 Estudo Topográfico de Relocação (Locação e Nivelamento) km 8.288,29 PU * Kz * Kext 

3.1 Sondagem Manual e Mista em Solo / Alteração de Rocha m 131,06 

3.2 Sondagem com Retroescavadeira m 137,71 

3.3 Sondagem a Percussão (SPT) com Lavagem m 160,30 

3.4 Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua m 320,61 

3.5 Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d A (AWG) m 193,44 

3.6 Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d B (BWG) m 275,21 

3.7 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d A (AWG) m 426,18 

3.8 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d B (BWG) m 620,19 

3.9 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d N (NWG) m 855,76 

3.10 Sondagem Rotativa em Rocha Plutônica d A (AWG) m 923,22 

3.11 Sondagem Rotativa em Rocha Plutônica d B (BWG) m 1.306,99 

3.12 Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d A (AWG) m 223,56 

3.13 Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d B (BWG) m 330,25 

3.14 Sondagem Rotativa em Cascalho d A (AWG) m 816,07 

3.15 Sondagem Rotativa em Cascalho d B (BWG) m 1.160,49 

3.16 Sondagem com Instalação de Piezômetros m 1.118,94 

3.17 Leitura de Piezômetro / Aferição Nível D'água vb 341,72 

3.18 Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão un 5.676,98 

3.19 Mobilização de Equipamentos Sondagem CPTU un 5.676,98 

3.20
Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão -

Região Metropolitana de Porto Alegre un 3.409,26 

3.21
Mobilização de Equipamentos Sondagem CPTU - Região

Metropolitana de Porto Alegre un 3.409,26 

3.22
Instalação de Equipamentos Sondagem Rotativa e/ou Percussão

e/ou CPTU - por Furo un 240,68 

3.23 Coleta de Amostra com Amostrador Tipo Shelby ens 306,72 

3.24
Vane Test (Cisalhamento p/Torção) - in situ, exclusive Sondagem

SPT ens 1.100,00 

3.25
Instalação do Flutuante no Furo com as seguintes características:

3 furos, profundidade lâmina d'água até 15m e largura do rio até un  - 

3.26 Sondagem CPTU m  - 

TABELA  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS

PROJETOS

data-base: MAIO/16

1- ESTUDO TRÁFEGO

2- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3- SONDAGEM
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DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54%
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TABELA  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS

PROJETOS

data-base: MAIO/16

3.27 Ensaio de Dissipação ens  - 

4.1 Projeto de Terraplenagem km 1.266,42 PU * Kz * Kext 

4.2 Projeto de Estabilização de Aterros em Solos Moles vb 18119,232 + 603,974 x ext  

4.3 Projeto Geométrico km 4.616,49 PU * Kz * Kext 

4.4 Projeto de Drenagem (exclusive Projeto Hidráulico de Pontes) km 1.760,92 PU * Kz * Kext 

4.5 Projeto de Pavimentação vb 16977,162 + 565,905 x ext  

4.6
Projeto de Pavimentação p/ Interseções (quando for só Projeto da

Interseção, sem Linha Geral) un 12.066,94 

4.7 Projeto de Sinalização km 2.078,31 PU * Kz * Kext 

4.8.1 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m) m² 93,99 93,99

4.8.2 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (32m<vão<=64m) m² 96,55 - 0,08 x  Vão  

4.8.3 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (64m<vão<=128m) m² 93,99 - 0,04 x  Vão  

4.8.4 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (128m<vão<=256m) m² 90,534 - 0,013 x  Vão  

4.8.5 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (256m<vão<=512m) m² 89,258 - 0,008 x  Vão  

4.8.6 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (512m<vão<=1024m) m² 87,208 - 0,004 x  Vão  

4.9 Projeto Estrutural de Passarela / Alargamento de Ponte / Viaduto m 311,79 

4.10 Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Cortina Atirantada m² 51,16 

4.11 Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Muro Arrimo/Gabião m² 16,20 

4.12 Projeto de Interseções Tipo 0 un 20.002,75 

4.13 Projeto de Interseções Tipo 1 un 10.001,31 

4.14 Projeto de Interseções Tipo 2 un 6.000,75 

4.15 Projeto de Interseções Tipo 3 un 3.000,34 

4.16 Projeto de Iluminação Pública km 5.980,82 

4.17.1 Projeto de Iluminação para Interseções Tipo 0 un 8.194,19 

4.17.2 Projeto de Iluminação para Interseções Tipo 1 un 5.886,04 

4.18 Projeto de Obras Complementares km 1.262,17 PU * Kz * Kext 

4.19 Projeto de Desapropriação km 1.452,31 PU * Kz * Kext 

4.20 Projeto de Restauração vb 26591,016 + 886,367 x ext  

4.21 Projeto de Reabilitação un 27.669,40 

4.22 Projeto de Reabilitação - Drenagem un 37.814,88 

4.23 Estudos Geológicos e Geotécnicos para Projetos de Reabilitação un 16.670,83 

4.24 Adequação de Projetos de Contenção un 80.408,88 

4.25 Serviços Gráficos - Linha Geral vb 303,111 x ext + 52,376 

4.26 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão maior que 10km) vb 1.221,63 

4.27 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão entre 3 e 10km) vb 522,47 

4.28 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão menor que 3km) vb 325,60 

4.29 Serviços Gráficos - Interseção Tipo 0 vb 1.075,66 

4.30 Serviços Gráficos - Interseção Tipo 1 ou 2 vb 504,98 

4.31 Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m vb 403,21 

4.32 Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos > 100m vb 624,69 

5.1 Granulometria por Peneiramento ens 72,38 

5.2 Granulometria por Sedimentação ens 241,28 

5.3 Limite de Liquidez ens 32,56 

5.4 Limite de Plasticidade ens 32,46 

5.5 Compactação Proctor Normal com Reuso Material (6 pontos) ens 88,20 

5.6 Compactação Proctor Intermediário com Reuso Material (6 pontos) ens 98,00 

5.7 Compactação Proctor Modificado com Reuso Material  (6 pontos) ens 110,25 

5.8 ISC na Energia Normal (1 ponto) ens 94,59 

5.9 ISC na Energia Intermediária (1 ponto) ens 105,11 

4- PROJETOS

5- ENSAIOS DE SOLO
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Data-base:MAIO/2016

DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54%
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SPR – Superintendência de Programação Rodoviária REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00%

EER - Equipe de Economia Rodoviária DESPESAS FISCAIS 12,68%

Item Descrição Unid.

Preço
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TABELA  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS

PROJETOS

data-base: MAIO/16

5.10 ISC na Energia Modificada (1 ponto) ens 118,24 

5.11 Compactação e ISC na Energia Normal (6 pontos) ens 472,99 

5.12 Compactação e ISC na Energia Intermediária (6 pontos) ens 472,99 

5.13 Compactação e ISC na Energia Modificada (6 pontos) ens 591,24 

5.14 Resiliência em Solos ens 600,00 

5.15 Massa Específica Real dos Grãos ens 88,00 

5.16 Adensamento Vertical ens 770,00 

6.1 Equivalente de Areia (solos ou agregados miúdos) ens 140,00 

6.2 Abrasão Los Ângeles ens 239,00 

6.3 Sanidade (Soundness Test com 5 Ciclos) ens 633,00 

6.4 Adesividade a Ligantes Betuminosos(Método DAER) ens 296,60 

6.5 Lâminas Petrográficas - confecção e análise ens 673,00 

6.6 Peso Específico de Rocha (real e aparente) ens 80,00 

6.7 Absorção D'água em Rocha  ou em Agregado ens 80,00 

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico ens 41,76 

7.2 Resiliência em Materiais Betuminosos ens 376,00 

7.3 Resist. a Tração p/Compressão Diametral em Corpos Prova CBUQ ens 191,00 

7.4 Teor de Betume ens 180,00 

8.1 Densidade de Campo - Cone de Areia ens 130,00 

8.2 Densidade de Campo - Cilindro Cortante ens 130,00 

8.3 Umidade in Situ ens 60,00 

9.1 Estudo de Solo Cimento(4 teores c/3 corpos de prova p/teor) est 1.252,03 

9.2 Estudo Solo Melhorado c/Cimento (4 teores c/3 corpos prova p/teor) est 1.500,00 

10.1
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight 

Deflectometer - espaç. De 40m entre as estações de trabalho km.faixa 320,10 PU * Kz 

10.2
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight 

Deflectometer - espaç. De 200m entre as estações de trabalho km.faixa 73,00 PU * Kz 

10.3
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight 

Deflectometer - espaç. De 500m entre as estações de trabalho km.faixa 34,63 PU * Kz 

10.4
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à 

Laser (barra c/3 laser) km.faixa 29,76 PU * Kz 

10.5.1
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à 

Laser (barra c/5 laser) para trilha de roda km.faixa 36,75 PU * Kz 

10.5.2
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à 

Laser (barra c/5 laser) para medir duas trilhas de rodas km.faixa 40,25 PU * Kz 

10.6
Avaliação de Irregularidade com Equipamento tipo Resposta - 

com aquisição automática de dados km.faixa 21,99 PU * Kz 

10.7 Avaliação de Defeitos de Pavimento com Aparelho VIZIROAD km.pista 47,69 PU * Kz 

10.8 Inventário de Superfície - VIZIR km.pista 63,64 PU * Kz 

10.9
Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m 

alterando a faixa km.pista 517,55 PU * Kz * Kext 

10.10 Inventário de Superfície  - L.V.C - Levantamento Visual Contínuo
km.pista 63,64 PU * Kz 

10.11 Inventário de Superfície - DNIT PRO - 06/2004   km.pista 242,21 PU * Kz * Kext 

11.1 Hidrologia (exclusive Pontes) km 1.607,58 PU * Kz * Kext 

6- ENSAIOS DE AGREGADO

7- ENSAIOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS

8- ENSAIOS DE PISTA

9- DOSAGEM E PROJETOS DE MISTURAS

10- AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS

11- ESTUDOS
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Data-base:MAIO/2016
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data-base: MAIO/16

11.2 Hidrologia e Projeto Hidráulico de Pontes est 14.164,11 

11.3 Estudo Topográfico para Pontes até 50m est 6.900,61 

11.4 Estudo Topográfico para Pontes de 51 a 200m est 13.578,07 

11.5 Estudo Topográfico para Pontes de 201 a 350m est 20.478,84 

11.6 Estudo Topográfico para Pontes > 351m est a calcular - DEP/EOA 

11.7 Estudos Geológico e Geotécnico vb 20045,934 + 668,197 x ext  

11.8
Estudos Geológico e Geotécnico para Interseções (não usar para 

linha geral) est 8.736,32 

12.1 Cisalhamento Direto (p/ 3 corpos de prova) ens 312,11 

12.2 Triaxial Lento (CD) p/ (3 corpos de prova) ens 2.713,00 

12.3 Permeabilidade a Carga Constante, com Permeâmetro ens 340,00 

12.4 Avaliação e Análise Geotécnica de Taludes Instáveis est 16.372,73 

13.1 Plano de Controle Ambiental (PCA) vb 23.564,59 

13.2 Relatório de Controle Ambiental (RCA) vb 22.195,19 

13.3 Estudo Impacto Ambiental - Relat.Impacto Meio Ambiente(EIA-RIMA) vb a calcular - DEP/CTMA 

13.4

Relatório Técnico de Vistoria Ambiental- Interseções e OAEs -

inclui acessos com até 1,000km - inclusive Programa de

Educação Ambiental vb 27.313,37 

13.5 Estudo Ambiental de rodovias para Licença Prévia (EA/LP) vb  - 29583,612 + 986,12 x ext  

13.6 Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) vb 24.719,36 

13.7 Projeto de Reposição Florestal em função da extensão vb  - 11026,638 + 367,554 x ext  

13.8
Projeto de Reposição Florestal em função da quantidade de

mudas
vb  - 

17347,05 + ((Qtde mudas - 

2000) x (Custo plantio 

mudas x Projeto/execução)) 

13.9 Programa de Educação ambiental vb 9.137,22 

13.10 Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Arqueológico de Rodovias vb 13.897,34 

13.11
Diagnóstico do Patrimônio Histórico e Arqueológico de Obras de

Arte Especiais e Interseções vb 10.860,36 

13.12 Estudo Ambiental de Rodovias para Licença  de Instalação (EA/LI)
vb 12819,72 + 427,32 x ext  

14.1 Avaliação Econômica un 6.747,93 

14.2.1 Plano Funcional - Especial km  - a calcular - DEP/ET 

14.2.2 Plano Funcional - Duplicação Zona Rural km 1.323,46 

14.2.3 Plano Funcional - Travesssia Urbana km 2.861,10 

14.3 Vistoria de Obras de Arte Especiais un 3.403,04 

14.4 Calibragem de Caminhão Espargidor un 1.950,68 

14.5 Aferição de Viga Benkelmann un 344,15 

Kz Kapa de Zona

Kext Kapa de Extensão

ext Extensão do Trecho

PU Preço Unitário

12- ENSAIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES

13- MEIO AMBIENTE

14- OUTROS

LEGENDA
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