
Data-base:MAIO/2018

DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54%

DGP - Diretoria de Gestão e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00%

SPR – Superintendência de Programação Rodoviária REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00%

EER - Equipe de Economia Rodoviária DESPESAS FISCAIS 12,68%

Item Descrição Unid.

Preço

unitário

(R$)

Observações / Fórmulas

1.1
Estudo de tráfego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia - 24 h e 

cálculo nº n) - tráfego baixo <= 1500 un 4.536,91 

1.2
Estudo de tráfego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia - 24 h e 

cálculo nº n) - tráfego alto > 1500 un 5.782,34 

1.3
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 3 dias úteis e consecutivos - 

24 h e cálculo nº n) - tráfego baixo <= 1500 un 8.996,22 

1.4
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 3 dias úteis e consecutivos - 

24 h e cálculo nº n) - tráfego alto > 1500 un 11.487,07 

1.5
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 7 dias - 24 h e cálculo nº n) - 

tráfego baixo <= 1500 un 10.169,72 

1.6
Estudo de tráfego - um posto - (contagem de 7 dias - 24 h e cálculo nº n) - 

tráfego alto > 1500 un 12.988,32 

1.7
Estudo de Tráfego - INTERSEÇÃO "T" -  um posto - (contagem de 3 dias 

úteis e consecutivos - 24 h e cálculo nº n) un 14.012,04 

1.8
Estudo de Tráfego - INTERSEÇÃO "CRUZ" -  um posto - (contagem de 3 

dias úteis e consecutivos - 24 h e cálculo nº n) un 14.990,60 

1.9
Contagem de Pedestres - um posto - dois fluxos (contagem de 3 dias úteis e 

consecutivos -16h) un 3.919,65 

1.10
Pesquisa de Origem e Destino (O/D) para um posto- 07 dias - amostragem 

conforme IS 110/10 un 12.062,90 

2.1 Estudo Topográfico - Linha Geral km 15.592,06 PU * Kz * Kext 

2.2 Jazidas, Empréstimos, Pedreiras e Interseções m² 0,29 

2.3 Poligonal de Acesso a Ocorrências km 890,82 PU * Kz * Kext 

2.4 Estudo Comparativo de Traçados km 7.093,35 PU * Kz * Kext 

2.5 Estudo Topográfico de Relocação (Locação e Nivelamento) km 10.999,78 PU * Kz * Kext 

3.1 Sondagem Manual e Mista em Solo / Alteração de Rocha m 155,44 

3.2 Sondagem com Retroescavadeira m 162,99 

3.3 Sondagem a Percussão (SPT) com Lavagem m 193,56 

3.4 Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua m 387,13 

3.5 Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d A (AWG) m 223,38 

3.6 Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d B (BWG) m 320,57 

3.7 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d A (AWG) m 478,03 

3.8 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d B (BWG) m 690,22 

3.9 Sondagem Rotativa em Rocha Vulcânica d N (NWG) m 1.018,34 

3.10 Sondagem Rotativa em Rocha Plutônica d A (AWG) m 943,07 

3.11 Sondagem Rotativa em Rocha Plutônica d B (BWG) m 1.300,25 

3.12 Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d A (AWG) m 261,23 

3.13 Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d B (BWG) m 384,69 

3.14 Sondagem Rotativa em Cascalho d A (AWG) m 857,78 

3.15 Sondagem Rotativa em Cascalho d B (BWG) m 1.197,23 

3.16 Sondagem com Instalação de Piezômetros m 1.414,62 

3.17 Leitura de Piezômetro / Aferição Nível D'água vb 438,13 

3.18 Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão un 6.866,98 

3.19 Mobilização de Equipamentos Sondagem CPTU un 6.866,98 

3.20
Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão - Região

Metropolitana de Porto Alegre un 4.123,68 

3.21
Mobilização de Equipamentos Sondagem CPTU - Região Metropolitana de

Porto Alegre un 4.123,68 

3.22
Instalação de Equipamentos Sondagem Rotativa e/ou Percussão e/ou

CPTU - por Furo un 296,58 

3.23 Coleta de Amostra com Amostrador Tipo Shelby ens 319,32 

3.24 Vane Test (Cisalhamento p/Torção) - in situ, exclusive Sondagem SPT
ens 46,30 

REFERENCIAL  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS

PROJETOS

data-base: MAIO/18

1- ESTUDO TRÁFEGO

2- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3- SONDAGEM

7 de 4 Equipe de Economia Rodoviária



Data-base:MAIO/2018

DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ENCARGOS SOCIAIS 91,54%

DGP - Diretoria de Gestão e Projetos CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00%

SPR – Superintendência de Programação Rodoviária REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00%

EER - Equipe de Economia Rodoviária DESPESAS FISCAIS 12,68%

Item Descrição Unid.

Preço

unitário

(R$)

Observações / Fórmulas

REFERENCIAL  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS

PROJETOS

data-base: MAIO/18

3.25
Instalação do Flutuante no Furo com as seguintes características: 3 furos,

profundidade lâmina d'água até 15m e largura do rio até 10m un  - 

3.26 Sondagem CPTU m  - 

3.27 Ensaio de Dissipação ens  - 

4.1 Projeto de Terraplenagem km 1.606,63 PU * Kz * Kext 

4.2 Projeto de Estabilização de Aterros em Solos Moles vb 20819,172 + 693,972 x ext  

4.3 Projeto Geométrico km 5.701,71 PU * Kz * Kext 

4.4 Projeto de Drenagem (exclusive Projeto Hidráulico de Pontes) km 2.160,17 PU * Kz * Kext 

4.5 Projeto de Pavimentação vb 21446,454 + 714,881 x ext  

4.6
Projeto de Pavimentação p/ Interseções (quando for só Projeto da

Interseção, sem Linha Geral) un 15.353,58 

4.7 Projeto de Sinalização km 2.473,66 PU * Kz * Kext 

4.8.1 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m) m² 105,54 105,54

4.8.2 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (32m<vão<=64m) m² 108,1 - 0,08 x  Vão  

4.8.3 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (64m<vão<=128m) m² 105,54 - 0,04 x  Vão  

4.8.4 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (128m<vão<=256m) m² 102,084 - 0,013 x  Vão  

4.8.5 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (256m<vão<=512m) m² 100,808 - 0,008 x  Vão  

4.8.6 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (512m<vão<=1024m) m² 98,758 - 0,004 x  Vão  

4.9 Projeto Estrutural de Passarela / Alargamento de Ponte / Viaduto m 352,04 

4.10 Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Cortina Atirantada m² 59,45 

4.11 Projeto Estrutural de Estabilização de Taludes - Muro Arrimo/Gabião m² 19,61 

4.12 Projeto de Interseções Tipo 0 un 22.799,79 

4.13 Projeto de Interseções Tipo 1 un 11.399,86 

4.14 Projeto de Interseções Tipo 2 un 6.839,85 

4.15 Projeto de Interseções Tipo 3 un 3.419,89 

4.16 Projeto de Iluminação Pública km 6.868,36 

4.17.1 Projeto de Iluminação para Interseções Tipo 0 un 9.480,01 

4.17.2 Projeto de Iluminação para Interseções Tipo 1 un 6.762,51 

4.18 Projeto de Obras Complementares km 1.503,42 PU * Kz * Kext 

4.19 Projeto de Desapropriação km 1.661,24 PU * Kz * Kext 

4.20 Projeto de Restauração vb 32434,764 + 1081,158 x ext  

4.21 Projeto de Reabilitação un 35.079,48 

4.22 Projeto de Reabilitação - Drenagem un 46.618,00 

4.23 Estudos Geológicos e Geotécnicos para Projetos de Reabilitação un 19.189,22 

4.24 Adequação de Projetos de Contenção un 93.884,92 

4.25 Serviços Gráficos - Linha Geral vb 275,493 x ext + 47,604 

4.26 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão maior que 10km) vb 1.132,95 

4.27 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão entre 3 e 10km) vb 463,10 

4.28 Serviços Gráficos - Encadernação (extensão menor que 3km) vb 258,62 

4.29 Serviços Gráficos - Interseção Tipo 0 vb 1.211,53 

4.30 Serviços Gráficos - Interseção Tipo 1 ou 2 vb 448,46 

4.31 Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m vb 505,08 

4.32 Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos > 100m vb 773,48 

5.1 Granulometria por Peneiramento ens 103,31 

5.2 Granulometria por Sedimentação ens 344,38 

5.3 Limite de Liquidez ens 43,24 

5.4 Limite de Plasticidade ens 43,11 

5.5 Compactação Proctor Normal com Reuso Material (6 pontos) ens 112,14 

5.6 Compactação Proctor Intermediário com Reuso Material (6 pontos) ens 124,60 

5.7 Compactação Proctor Modificado com Reuso Material  (6 pontos) ens 140,17 

5.8 ISC na Energia Normal (1 ponto) ens 120,40 

5.9 ISC na Energia Intermediária (1 ponto) ens 133,78 

5.10 ISC na Energia Modificada (1 ponto) ens 150,51 

5.11 Compactação e ISC na Energia Normal (6 pontos) ens 602,04 

5.12 Compactação e ISC na Energia Intermediária (6 pontos) ens 602,04 

5- ENSAIOS DE SOLO

4- PROJETOS
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5.13 Compactação e ISC na Energia Modificada (6 pontos) ens 752,55 

5.14 Resiliência em Solos ens 600,00 

5.15 Massa Específica Real dos Grãos ens 50,00 

5.16 Adensamento Vertical ens 443,10 

6.1 Equivalente de Areia (solos ou agregados miúdos) ens 99,20 

6.2 Abrasão Los Ângeles ens 192,00 

6.3 Sanidade (Soundness Test com 5 Ciclos) ens 385,30 

6.4 Adesividade a Ligantes Betuminosos(Método DAER) ens 427,60 

6.5 Lâminas Petrográficas - confecção e análise ens 550,00 

6.6 Peso Específico de Rocha (real e aparente) ens 149,50 

6.7 Absorção D'água em Rocha  ou em Agregado ens 31,80 

7.1 Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico ens 68,16 

7.2 Resiliência em Materiais Betuminosos ens 336,00 

7.3 Resist. a Tração p/Compressão Diametral em Corpos Prova CBUQ ens 191,00 

7.4 Teor de Betume ens 115,60 

8.1 Densidade de Campo - Cone de Areia ens 53,00 

8.2 Densidade de Campo - Cilindro Cortante ens 43,30 

8.3 Umidade in Situ ens 24,10 

9.1 Estudo de Solo Cimento(4 teores c/3 corpos de prova p/teor) est 1.303,47 

9.2 Estudo Solo Melhorado c/Cimento (4 teores c/3 corpos prova p/teor) est 1.561,63 

10.1
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - 

espaç. De 40m entre as estações de trabalho km.faixa 459,56 PU * Kz 

10.2
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - 

espaç. De 200m entre as estações de trabalho km.faixa 102,32 PU * Kz 

10.3
Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - 

espaç. De 500m entre as estações de trabalho km.faixa 49,74 PU * Kz 

10.4
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à Laser (barra 

c/3 laser) km.faixa 37,02 PU * Kz 

10.5.1
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à Laser (barra 

c/5 laser) para trilha de roda km.faixa 40,68 PU * Kz 

10.5.2
Avaliação de Irregularidade com Perfilômetro de Pavimento à Laser (barra 

c/5 laser) para medir duas trilhas de rodas simultaneamente km.faixa 44,93 PU * Kz 

10.6
Avaliação de Irregularidade com Equipamento tipo Resposta - com 

aquisição automática de dados km.faixa 25,94 PU * Kz 

10.7 Avaliação de Defeitos de Pavimento com Aparelho VIZIROAD km.pista 56,80 PU * Kz 

10.8 Inventário de Superfície - VIZIR km.pista 70,60 PU * Kz 

10.9 Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m alterando a faixa
km.pista 612,48 PU * Kz * Kext 

10.10 Inventário de Superfície  - L.V.C - Levantamento Visual Contínuo
km.pista 70,60 PU * Kz 

10.11 Inventário de Superfície - DNIT PRO - 06/2004   km.pista 288,21 PU * Kz * Kext 

10.12  Avaliação de Rugosidade com Rugosímetro Merlin km.pista 272,03 PU 

11.1 Hidrologia (exclusive Pontes) km 1.990,42 PU * Kz * Kext 

11.2 Hidrologia e Projeto Hidráulico de Pontes est 16.114,71 

11.3 Estudo Topográfico para Pontes até 50m est 8.565,59 

11.4 Estudo Topográfico para Pontes de 51 a 200m est 16.810,01 

11.5 Estudo Topográfico para Pontes de 201 a 350m est 25.375,73 

11.6 Estudo Topográfico para Pontes > 351m est a calcular - DEP/EOA 

11.7 Estudos Geológico e Geotécnico vb 22923,978 + 764,132 x ext  

11.8
Estudos Geológico e Geotécnico para Interseções (não usar para linha 

geral) est 9.968,66 

6- ENSAIOS DE AGREGADO

7- ENSAIOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS

8- ENSAIOS DE PISTA

9- DOSAGEM E PROJETOS DE MISTURAS

10- AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS

11- ESTUDOS
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12.1 Cisalhamento Direto (p/ 3 corpos de prova) ens 312,11 

12.2 Triaxial Lento (CD) p/ (3 corpos de prova) ens 1.265,00 

12.3 Permeabilidade a Carga Constante, com Permeâmetro ens 199,40 

12.4 Avaliação e Análise Geotécnica de Taludes Instáveis est 18.754,32 

13.1 Estudo Impacto Ambiental - Relat.Impacto Meio Ambiente(EIA-RIMA) vb a calcular - DEP/CTMA 

13.2
Estudo Ambiental - Interseções e OAEs - inclui acessos com até 1,000km -

inclusive Programa de Educação Ambiental vb 32.571,64 

13.3 Estudo Ambiental de rodovias para Licença Prévia (EA/LP) vb  - 34515,18 + 1150,506 x ext  

13.4 Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) vb 30.065,79 

13.5 Estudo Ambiental de Rodovias para Licença  de Instalação (EA/LI) vb 15083,05 + 502,76 x ext  

14.1 Avaliação Econômica un 7.818,08 

14.2.1 Plano Funcional - Especial km  - a calcular - DEP/ET 

14.2.2 Plano Funcional - Duplicação Zona Rural km 1.483,93 

14.2.3 Plano Funcional - Travesssia Urbana km 3.199,34 

14.3 Vistoria de Obras de Arte Especiais un 4.020,21 

14.4 Calibragem de Caminhão Espargidor un 2.140,18 

14.5 Aferição de Viga Benkelmann un 414,26 

Kz Kapa de Zona

Kext Kapa de Extensão

ext Extensão do Trecho

PU Preço Unitário

12- ENSAIOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES

13- MEIO AMBIENTE

14- OUTROS

LEGENDA
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