Secretaria de Logistica e Transportes
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem
Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria

Precos ANP (R$) com ICMS/RS; sem BDI e com BDI

PRECO PARA INDENIZACAO DE MATERIAIS ASFALTICOS
PLANILHA DOS LIMITADORES DOS ASFALTOS

COD.DAER | PRODUTO $ jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
1. Emulsoes Asfalticas
M-00470 RL-1C S/BDI | R$ 3.47646 | RS 337421 |R$ 3.396,55 | RS 3.446,79 |R$ 345427 |R$ 3.53894 | R$ 3.53894 | R$ 3.57828 | R$ 3.750,52 | R$ 3.776,23 | R$ 3.855,35
M-00470 RL-1C C/BDI | R$ 3.997,93 | R$ 3.880,34 | R$ 3.906,03 | R$ 3.963,81 | R$ 3.97241 | R$ 4.069,78 | R$ 4.069,78 | R$ 4.115,02 | R$ 4.313,10 | R$ 4.342,66 | R$ 4.433,65
M-00471 RR-2CE S/BDI |R$ 3.505,60 | R$ 4.407,71 | R$ 4.407,71 |R$ 459504 |R$ 3.928,00 | R$ 3.928,00 | R$ 3.928,00 | R$ 4.150,67 | R$ 4.14356 | R$ 5.143,85 | R$ 4.103,88
M-00471 RR-2CE C/BDI | R$ 4.031,44 | R$ 5.068,87 | R$ 5.068,87 | R$ 5.284,30 | R$ 4.517,20 | R$ 4.517,20 | R$ 4.517,20 | R$ 4.773,27 | R$ 4.765,09 | R$ 5.91543 | R$ 4.719.46
M-00472 RL-1ICE S/BDI |R$ 533450 |R$ 526721 |R$ 526721 |R$ 552617 |R$ 876232 |R$ 572121 |R$ 489256 | R$ 8.10514 | R$ 4.877.93 | R$ 4.892,56 | R$ 4.850,84
M-00472 RL-1CE C/BDI | R$ 6.134,68 | R$ 6.057,29 | R$ 6.057,29 | R$ 6.355,10 | R$ 10.076,67 | R$ 6.579,39 | R$ 5.626,44 | R$ 9.320,91 | R$ 5.609,62 | R$ 5.626,44 | R$ 5.578,47
M-00473 RR-1ICE S/BDI |R$ 3.676,75 | R$ 3.599.98 | R$ 3.819,10 | R$ 3.947,59 |R$ 843373 |R$ 435592 | R$ 3.81998 | R$ 4.08345|R$ 458962 | R$ 4.127,99 | R$ 4.127,99
M-00473 RR-1CE C/BDI | R$ 4.228,26 | R$ 4.139,98 | R$ 4.391,97 | R$ 4.539,73 | R$  9.698,79 | R$ 5.009,31 | R$ 4.392,98 | R$ 4.69597 | R$ 5.278,06 | R$ 4.747,19 | R$ 4.747,19
M-00476 RC-1CE S/BDI |R$ 437842 |R$ 444930 | R$ 440246 | RS 437962 |R$ 441681 | R$ 440292 | R$ 452897 | R$ 4.64883 | R$ 470457 | R$ 472238 | R$ 4.754,49
M-00476 RC-1CE C/BDI | R$ 5.03518 | R$ 5.116,70 | R$ 5.062,83 | R$ 5.036,56 | R$ 5.079,33 | R$ 5.063,36 | R$ 5.208,32 | R$ 5.346,15 | R$ 5.410,26 | R$ 5.430,74 | R$ 5.467,66
M-00507 RR-1C S/BDI |R$ 3.142,99 |R$ 3.11233 | R$ 3.241,58 | R$ 3.25535 |R$ 3.276,82 | R$ 3.25740 | R$ 3.286,10 | R$ 3.484.76 | R$ 3.52995 | R$ 3.514,93 | R$ 3.610,72
M-00507 RR-1C C/BDI | R$ 3.61444 | R$ 3.579,18 | R$ 3.727,82 | R$ 3.743,65 | R$ 3.768,34 | R$ 3.746,01 | R$ 3.779,02 | R$ 4.007,47 | R$ 4.059,44 | R$ 4.042,17 | R$ 4.152,33
M-00508 RR-2C S/BDI |R$ 3.65037 |R$ 3.47511 | R$ 3.587,32 | R$ 3.536,68 | R$ 3.720.94 | R$ 3.760,29 | R$ 3.633.82 | R$ 4.01622 | R$ 4.054,06 | R$ 3.963,52 | R$ 3.783,30
M-00508 RR-2C C/BDI | R$ 4.197,93 | R$ 3.996,38 | R$ 4.12542 | R$ 4.067,18 | R$ 4.279,08 | R$ 4.324,33 | R$ 4.178,89 | R$ 4.618,65 | R$ 4.662,17 | R$ 4.558,05 | R$ 4.350,80
M-00509 RM-1C S/BDI | R$ 3.536,98 | R$ 3.558,60 | R$ 3.667,57 | R$ 3.665,60 | R$ 3.61634 | R$ 3.789,14 | R$ 3.830,62 | R$ 3.90025 | R$ 3.973,63 | R$ 3.908,96 | R$ 3.893,88
M-00509 RM-1C C/BDI | R$ 4.067,53 | R$ 4.092,39 | R$ 4.217,71 | R$ 4.21544 | R$ 4.158,79 | R$ 4.357,51 | R$ 4.40521 | R$ 4.48529 | R$ 4.569,67 | R$ 4.495,30 | R$ 4.477,96
M-00510 RM-2C S/BDI |R$ 347814 |R$ 3.84442 |R$ 3.902,73 | R$ 3.98891 |R$ 437976 | R$ 3.981,78 | R$ 4.28575|R$ 4.501,61 | R$ 4.781,82 | R$ 4.597,13 | R$ 4.457,07
M-00510 RM-2C C/BDI | R$ 3.999,86 | R$ 4.421,08 | R$ 4.488,14 | R$ 4.587,25 | R$ 5.036,72 | R$ 4.579,05 | R$ 4.928,61 | R$ 5.176,85 | R$ 5.499,09 | R$ 5.286,70 | R$ 5.125,63
2. Cimentos Asfalticos
M-00475 AMP-E 60/85 S/BDI |R$ 5311,83|R$ 5.161,31 | R$ 533491 |R$ 5397,19 |R$ 5.55500 | R$ 5.524,03 | R$ 5.52954 | R$ 5.84226 | R$ 5.911,60 | R$ 5.924,84 | R$ 5.998,92
M-00475 AMP-E 60/85 | C/BDI | R$ 6.108,60 | R$ 5.935,51 | R$ 6.135,15 | R$ 6.206,77 | R$  6.388,25 | R$ 6.352,63 | R$ 6.358,97 | R$ 6.718,60 | R$ 6.798,34 | R$ 6.813,57 | R$ 6.898,76
M-00502 AB8 S/BDI |R$ 5.20629 |R$ 4.93037 |R$ 527580 | R$ 524767 |R$ 535538 |R$ 5.281,78 | R$ 547572 | R$ 573598 | R$ 5.784,04 | R$ 5.89829 | R$ 6.004,64
M-00502 ABS C/BDI | R$ 5.987,23 | R$ 5.669,93 | R$ 6.067,17 | R$ 6.034,82 | R$ 6.158,69 | R$ 6.074,05 | R$ 6.297,08 | R$ 6.596,38 | R$ 6.651,65 | R$ 6.783,03 | R$ 6.905,34
M-00504 CAP 50/70 S/BDI |R$ 430561 |R$ 4.199.70 | R$ 427221 |R$ 433529 |R$ 440498 |R$ 439772 |R$ 4.536,.81 | R$ 4.776,12 | R$ 4.919,63 | RS 4.886,86 | RS 4.90131
M-00504 CAP 50/70 C/BDI | R$ 4.951,45| R$ 4.829,66 | R$ 4.913,04 | R$ 4.985,58 | R$ 5.065,73 | R$ 5.057,38 | R$ 5.217,33 | R$ 5.492,54 | R$ 5.657,57 | R$ 5.619,89 | R$ 5.636,51
3. Asfaltos Diluidos
M-00505 CM-30 S/BDI |R$ 5.551,89 | R$ 546434 |R$ 546053 | RS 541451 |R$ 572330 | R$ 6.488,08 | R$ 5.982,06 | R$ 6.06594 | R$ 6.076,74 | R$ 6.188,62 | R$ 6.066,37
M-00505 CM-30 C/BDI | R$ 6.384,67 | R$ 6.283,99 | R$ 6.279,61 | R$ 6.226,69 | R$ 6.581,80 | R$ 7.461,29 | R$ 6.879,37 | R$ 6.97583 | R$ 6.988,25 | R$ 7.116,91 | R$ 6.976,33
M-00511 EAI S/BDI |R$ 3.61574 | RS 3.37247 | R$ 3.504,95 | R$ 342543 |R$ 3.456,79 | R$ 3.66647 | R$ 3.53457 | R$ 3.701,85 | R$ 3.67620 | R$ 3.734,73 | R$ 3.673,12
M-00511 EAI C/BDI | R$ 4.158,10 | R$ 3.878,34 | R$ 4.030,69 | R$ 3.939,24 | R$ 3.975,31 | R$ 4.21644 | R$ 4.064,76 | R$ 4.257,13 | R$ 4.227,63 | R$ 4.294,94 | R$ 4.224,09




