Secretaria de Logistica e Transportes
Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem
Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria

Precos ANP (R$) com ICMS/RS; sem BDI e com BDI

PRECO PARA INDENIZACAO DE MATERIAIS ASFALTICOS
PLANILHA DOS LIMITADORES DOS ASFALTOS

COD. DAER | PRODUTO $ jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
1. Emulsoes Asfalticas
M-00470 RL-1C S/BDI | R$ 3.476,46 | R$ 3.374,21 | R§ 3.396,55 | R$ 3.446,79 | R§ 3.454,27 | R$ 3.538,94 | R$ 3.538,94 | R§ 3.578,28 | R§ 3.750,52 | R$ 3.776,23 | R$ 3.855,35 | R§ 3.995,19
M-00470 RL-1C C/BDI | R$ 3.997,93 | R$ 3.880,34 | R$ 3.906,03 | R$ 3.963,81 | R§ 3.972,41 | R§ 4.069,78 | R$ 4.069,78 | R$ 4.115,02 | R$ 4.313,10 | RS 4.342,66 | RS 4.433,65 | RS 4.594,47
M-00471 RR-2CE S/BDI | R$ 3.505,60 | R$ 4.407,71 | R§ 4.407,71 | R§ 4.595,04 | R$ 3.928,00 | R$ 3.928,00 | R$ 3.928,00 | R§ 4.150,67 | R$ 4.143,56 | R$ 5.143,85 | R$ 4.103,88 | R§ 5.047,46
M-00471 RR-2C E C/BDI | R$ 4.031,44 | R$ 5.068,87 | R$ 5.068,87 | R$ 5.284,30 | R§ 4.517,20 | R$ 4.517,20 | R$ 4.517,20 | R$ 4.773,27 | R$ 4.765,09 | R$ 5.915,43 | R$ 4.719,46 | R$ 5.804,58
M-00472 RL-1CE S/BDI | R$ 5.334,50 | R$ 5.267,21 | R§ 5.267,21 | R§ 5.526,17 | R§  8.762,32 | R§ 5.721,21 | R§ 4.892,56 | R$ 8.105,14 | R§ 4.877,93 | R§ 4.892,56 | R$ 4.850,84 | R§ 4.750,05
M-00472 RL-1CE C/BDI | R$ 6.134,68 | R$ 6.057,29 | R$ 6.057,29 | R$ 6.355,10 | R$ 10.076,67 | R$ 6.579,39 | R$ 5.626,44 | R$ 9.320,91 | R$ 5.609,62 | RS 5.626,44 | R$ 5.578,47 | R$ 5.462,56
M-00473 RR-1CE S/BDI | R$ 3.676,75 | R$ 3.599,98 | R$ 3.819,10 | R§ 3.947,59 | R§ 8.433,73 | R§ 4.355,92 | R$ 3.819,98 | R§ 4.083,45| R$ 4.589,62 | R§ 4.127,99 | R$ 4.127,99 | R$ 4.320,99
M-00473 RR-1C E C/BDI | R$ 4.228,26 | R$ 4.139,98 | R$ 4.391,97 | R§ 4.539,73 | R$ 9.698,79 | R$ 5.009,31 | R$ 4.392,98 | R$ 4.695,97 | R$ 5.278,06 | RS 4.747,19 | R$ 4.747,19 | RS 4.969,14
M-00476 RC-1CE S/BDI | R§ 4.378,42 | R§ 4.449,30 | R§ 4.402,46 | R§ 4.379,62 | R§ 4.416,81 | R§ 4.402,92 | R$ 4.528,97 | R§ 4.648,83 | R§ 4.704,57 | R$ 4.722,38 | R$ 4.754,49 | RS 4.775,57
M-00476 RC-1CE C/BDI | R$ 5.035,18 | R$ 5.116,70 | R$ 5.062,83 | R$ 5.036,56 | R$ 5.079,33 | R$ 5.063,36 | R$ 5.208,32 | R$ 5.346,15 | R$ 5.410,26 | RS 5.430,74 | R$ 5.467,66 | R$ 5.491,91
M-00507 RR-1C S/BDI | R$ 3.142,99 | R$ 3.112,33 | R$ 3.241,58 | R§ 3.255,35| R$  3.276,82 | R§ 3.257,40 | RS 3.286,10 | R§ 3.484,76 | R$ 3.529,95 | R$ 3.514,93 [ R$ 3.610,72 | R$ 3.618,28
M-00507 RR-1C C/BDI | R$ 3.614,44 | R$ 3.579,18 | R$ 3.727,82 | R§ 3.743,65 | R$ 3.768,34 | R$ 3.746,01 | R$ 3.779,02 | R§ 4.007,47 | RS 4.059,44 | RS 4.042,17 | R$ 4.152,33 | R$ 4.161,02
M-00508 RR-2C S/BDI | R$ 3.650,37 | R$ 3.475,11 | R$ 3.587,32 | R§ 3.536,68 | R$  3.720,94 | R$ 3.760,29 | RS 3.633,82 | R§ 4.016,22 | R$ 4.054,06 | R$ 3.963,52 [ R$ 3.783,30 | R$ 4.331,86
M-00508 RR-2C C/BDI | R$ 4.197,93 | R$ 3.996,38 | R$ 4.125,42 | R$ 4.067,18 | R$  4.279,08 | R$ 4.324,33 | R$ 4.178,89 | R$ 4.618,65 | R$ 4.662,17 | R$ 4.558,05 | RS 4.350,80 | RS 4.981,64
M-00509 RM-1C S/BDI | R$ 3.536,98 | R$ 3.558,60 | R$ 3.667,57 | R§ 3.665,60 | R$ 3.616,34 | R§ 3.789,14 | R$ 3.830,62 | R$ 3.900,25 | R$ 3.973,63 | R§ 3.908,96 [ R$ 3.893,88 | R$ 4.110,59
M-00509 RM-1C C/BDI | R§$ 4.067,53 | R$ 4.092,39 | R$ 4.217,71 | R§ 4.215,44 | R$ 4.158,79 | R$ 4.357,51 | R$ 4.405,21 | R$ 4.485,29 | R$ 4.569,67 | RS 4.495,30 | RS 4.477,96 | RS 4.727,18
M-00510 RM-2C S/BDI | R$ 3.478,14 | R$ 3.844,42 | R§ 3.902,73 | R§ 3.988,91 | R§ 4.379,76 | R§ 3.981,78 | R$ 4.285,75 | R§ 4.501,61 | R$ 4.781,82 | R§ 4.597,13 | R$ 4.457,07 | R$ 4.711,96
M-00510 RM-2C C/BDI | R$ 3.999.86 | R$ 4.421,08 | R$ 4.488,14 | R$ 4.587,25 | R$ 5.036,72 | R$ 4.579,05 | R$ 4.928,61 | R$ 5.176,85 | R$ 5.499,09 | R$ 5.286,70 | R$ 5.125,63 | R$ 5.418,75
2. Cimentos Asfalticos
M-00475 AMP-E 60/85 S/BDI | R$ 5.311,83 | R§ 5.161,31 | R§ 5.33491 | R§ 5.397,19 | R§ 5.555,00 | R§ 5.524,03 | RS 5.529,54 | R§ 584226 | R§ 5911,60 [ R$ 592484 [ R§ 5.998,92 | R$ 6.063,97
M-00475 AMP-E 60/85 C/BDI | R$ 6.108,60 | R$ 5.935,51 | R$ 6.135,15 | RS 6.206,77 | R$  6.388,25 | R$ 6.352,63 | R$ 6.358,97 [ R$ 6.718,60 [ R$ 6.798,34 | R§ 6.813,57 | R$ 6.898,76 | R$ 6.973,57
M-00502 ABS S/BDI | R$ 5.206,29 | R$ 4.930,37 | R§ 5.275,80 | R§ 5.247,67 | R§ 535538 | R§ 5.281,78 | R$ 5.475,72 | R§ 5.73598 | R§ 5.784,04 [ R§ 5.898,29 [ R§ 6.004,64 | RS 6.093,66
M-00502 ABS8 C/BDI | R$ 5.987,23 | R$ 5.669,93 | R$ 6.067,17 | RS 6.034,82 | R§  6.158,69 | R$ 6.074,05 [ R$ 6.297,08 | R$ 6.596,38 [ R$ 6.651,65 | R§ 6.783,03 | R$ 6.905,34 | R$ 7.007,71
M-00504 CAP 50/70 S/BDI | R§ 4.305,61 | R§ 4.199,70 | R§ 4.27221 | R§ 4.33529 | R§ 4.404,98 | R$ 4.397,72 | RS 4.536,81 | R§ 4.776,12 | RS 4.919,63 | R§ 4.886,86 [ R$ 4.901,31 | R$ 5.013,93
M-00504 CAP 50/70 C/BDI | R$ 4.951,45 | R$ 4.829,66 | RS 4.913,04 | R$ 4.985,58 | R$ 5.065,73 [ R$ 5.057,38 [ R$ 5.217,33 [ R$ 5.492,54 [ R$ 5.657,57 | R$ 5.619,89 | R$ 5.636,51 | R$ 5.766,02
3. Asfaltos Diluidos
M-00505 CM-30 S/BDI | R$ 5.551,89 | R$ 5.464,34 | R§ 5.460,53 | R§ 5.414,51 | R§ 5.723,30 | R§ 6.488,08 | RS 5.982,06 | R§ 6.065,94 | R$ 6.076,74 | R$ 6.188,62 [ R$ 6.066,37 | R$ 6.108,74
M-00505 CM-30 C/BDI | R$ 6.384,67 | R$ 6.283,99 | R$ 6.279,61 | R$ 6.226,69 | R$ 6.581,80 | R$ 7.461,29 | R$ 6.879,37 | R$ 6.975,83 | R$ 6.988,25 | R$ 7.116,91 | R$ 6.976,33 | R$ 7.025,05
M-00511 EAI S/BDI | R$ 3.615,74 | R§ 3.372,47 | R§ 3.504,95 | R§ 3.42543 | R§ 3.456,79 | R$ 3.666,47 | RS 3.534,57 | R$ 3.701,85 | R$ 3.676,20 | R$ 3.734,73 | R$ 3.673,12 | RS 3.825,81
M-00511 EAI C/BDI | R$ 4.158,10 | R$ 3.878,34 | R$ 4.030,69 | R$ 3.939,24 | R$ 3.975,31 | R$ 4.21644 | R$ 4.064,76 | RS 4.257,13 | R$ 4.227,63 | RS 4.294,94 | RS 4.224,09 | R$ 4.399,68




