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Ao  
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul -
DAER 
A/C Comissão de Licitações 
Convite DL nº. 004/DAER/2024 
 
Objeto:   Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de estudos, projetos 
básico e executivo de engenharia, obtenção de licenças, outorgas, aprovação, remoção e destinação 
dos entulhos e execução das obras de implantação e sinalização, visando sua reconstrução, como 
descrita a seguir: PONTE SOBRE O ARROIO NÃO SABIA, JUNTO A ERS-441, KM 22+734, VISTA 
ALEGRE DO PRATA - ENTR. ERS-355 (P/ FAGUNDES VARELA), NO MUNICÍPIO DE VISTA 
ALEGRE DO PRATA, bem como execução dos aterros de aproximação (LOTE ÚNICO). 
 

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

A Empresa Traçado Construções e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rua Alferes Magalhães, nº 92, Sala 77, Bairro Santana na Cidade de São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ nº 00.472.805/0001-38, neste ato representado por sua procuradora a Sra. 
Sandra Salete Scariot (Procuração Pública nº 35.187) portadora da Cédula de Identidade nº 
2054852096 SSP/RS e CPF sob o nº 932.392.380-04 e do Responsável Técnico o Eng. 
Gledson Andreetta CREA/RS nº 123160, DECLARAM que: 
  
O valor global da proposta é de R$ 17.355.305,62 (Dezessete milhões, trezentos e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 
10.413.183,37 (Dez milhões, quatrocentos e treze mil, cento e oitenta e três reais e trinta 
e sete centavos) referente ao total de Materiais e R$ 5.206.591,69 (Cinco milhões, 
duzentos e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) 
referente ao total dos Equipamentos e R$ 1.735.530,56 (Hum milhão, setecentos e trinta e 
cinco reais, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) referente ao total de 
Mão de Obra, assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 28,52% e 
ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de 112,77%. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias a contar da data final prevista 
para a sua entrega. 
 
Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas 
concernentes à execução serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de 
engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos 
materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 
indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais 
necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.             
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São Paulo/SP, 13 de Dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 

Traçado Construções e Serviços Ltda                  Responsável Técnico 
Sra. Sandra Salete Scariot                                        Gledson Andreetta – Eng. Civil 
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)            CPF: 896.238.430-20 
RG: 2054852096 - SSP/RS                                       CREA RS: 123160 RNP: 2201355479 
CPF: 932.392.380-04                                                 CREA SP: 5070214878                                              
 

SANDRA SALETE 
SCARIOT:932392
38004

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:37:29 
-03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:
89623843020

Assinado de forma 
digital por GLEDSON 
ANDREETTA:8962384302
0 
Dados: 2024.12.13 
11:37:45 -03'00'
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TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.472.805/0001-38

Rua Alferes Magalhães n° 92 - Sala 77 - Bairro Santana - São Paulo - SP

Telefone = (54) 2107-1000

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Logística e Transportes

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

OBRA: Ponte sobre o Arroio Não Sabia BDI Construção: 28,52%

RODOVIA: ERS-441, KM 22+734 BDI Diferenciado: 15,00%

TRECHO: Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela), no município de Vista Alegre do Prata/RS BDI Consultoria: 41,25%

DATA-BASE: jan/24

ITEM DESCRIÇÃO Percentual

I PROJETO E ORÇAMENTO 2,47%

II OBRA 92,48%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 2,91%

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PONTE - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2,36%

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 0,55%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,12%

3 DEMOLIÇÃO 3,67%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10,46%

5 INFRAESTRUTURA 20,47%

6 MESOESTRUTUTRA 7,27%

7 SUPERESTRUTURA 35,54%

8 SERVIÇOS FINAIS 0,02%

III PAVIMENTAÇÃO 2,27%

IV SINALIZAÇÃO 2,78%

TOTAL DO ORÇAMENTO 100,00%

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

505.425,52 

95.197,27 

2.104.317,88 

17.355.305,62 

637.184,22 

1.815.460,01 

3.553.149,23 

1.262.264,81 

6.168.648,24 

4.006,19 

482.374,28 

410.228,25 

394.470,19 

Tabela de Preço Oficial – Orçamento Estimado

PREÇO TOTAL (R$)

428.005,05 

16.050.456,10 

Eng° Civil - Eng. Resp.:  Gledson Andreetta / CPF: 896.238.430-20 
RG 8060341487 SSP/RS /  CREA-RS - 123160

Procuradora:  Sandra Salete Scariot
Procuração Pública nº 35.187

SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:38:28 -03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:89623843
020

Assinado de forma digital por 
GLEDSON 
ANDREETTA:89623843020 
Dados: 2024.12.13 11:38:42 -03'00'

17/12/2024 19:09:22 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 2517
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TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.472.805/0001-38

Rua Alferes Magalhães n° 92 - Sala 77 - Bairro Santana - São Paulo - SP

Telefone = (54) 2107-1000

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Logística e Transportes

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

OBRA: Ponte sobre o Arroio Não Sabia BDI Construção:

RODOVIA: ERS-441, KM 22+734 BDI Diferenciado:

TRECHO: BDI Consultoria:

DATA-BASE:

ITEM PERCENTUAL (%)

1 0,74%

2 1,73%

3 15,96%

4 17,01%

5 22,30%

6 10,44%

7 8,89%

8 8,89%

9 8,89%

10 2,34%

11 1,73%

12 1,07%

100,00%

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

28,52%

jan/24

128.401,51R$                                     

PARCELA - EM R$ETAPA

1ª

15,00%

41,25%Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela), no município 

de Vista Alegre do Prata/RS

Total =  R$                               17.355.305,62 

3ª

4ª

10ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

1.812.470,06R$                                  

1.543.212,52R$                                  

1.543.212,52R$                                  

1.543.212,52R$                                  

11ª

12ª

300.833,21R$                                     

185.674,28R$                                     

299.603,54R$                                     

2.770.441,82R$                                  

2.951.377,16R$                                  

3.869.888,05R$                                  

2ª

406.978,44R$                                     

Eng° Civil - Eng. Resp.:  Gledson Andreetta / CPF: 896.238.430-20 
RG 8060341487 SSP/RS /  CREA-RS - 123160

Procuradora:  Sandra Salete Scariot
Procuração Pública nº 35.187

SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238
004

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:39:16 
-03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:896238
43020

Assinado de forma digital por 
GLEDSON 
ANDREETTA:89623843020 
Dados: 2024.12.13 11:41:38 -03'00'
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TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.472.805/0001-38

Rua Alferes Magalhães n° 92 - Sala 77 - Bairro Santana - São Paulo - SP / Telefone = (54) 2107-1000

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Logística e Transportes

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

OBRA: Ponte sobre o Arroio Não Sabia BDI Construção: 28,52%

RODOVIA: ERS-441, KM 22+734 BDI Diferenciado: 15,00%

TRECHO: BDI Consultoria: 41,25%

DATA-BASE: jan/24

ITEM TAXA

1 8,00%

2 0,32%

3 0,64%

4 0,84%

5 3,86%

6 3,86%

7 1,01%

8 10,00%

28,52%

sendo:

AC: taxa de rateio da Administração Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente à Bonificação

I: taxa referente à incidência de impostos

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela), no município de 

Vista Alegre do Prata/RS

Cálculo do BDI =

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DISCRIMINAÇÃO

Administração Central (AC)

Seguros (S) e Garantias (G)

Riscos e Imprevistos (R)

PIS (I)

ISS (I)*

COFINS (I)

Despesas Financeiras (DF)

Bonificação (Lucro) (L)

Total - BDI (%)

*Considerar a egislação do Município onde será realizada a obra

𝐵𝐷𝐼 =
1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ) ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1

Eng° Civil - Eng. Resp.:  Gledson Andreetta / CPF: 896.238.430-20 
RG 8060341487 SSP/RS /  CREA-RS - 123160

Procuradora:  Sandra Salete Scariot
Procuração Pública nº 35.187

SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238
004

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:39:32 
-03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:8962
3843020

Assinado de forma digital por 
GLEDSON 
ANDREETTA:89623843020 
Dados: 2024.12.13 11:41:55 
-03'00'
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TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.472.805/0001-38

Rua Alferes Magalhães n° 92 - Sala 77 - Bairro Santana - São Paulo - SP / Telefone = (54) 2107-1000

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Logística e Transportes

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

OBRA: Ponte sobre o Arroio Não Sabia BDI Construção: 28,52%

RODOVIA: ERS-441, KM 22+734 BDI Diferenciado: 15,00%

TRECHO: BDI Consultoria: 41,25%

DATA-BASE: jan/24

ITEM TAXA

1 10,00%

2 0,14%

3 0,71%

4 2,33%

5 4,24%

6 10,73%

7 1,10%

8 12,00%

41,25%

sendo:

AC: taxa de rateio da Administração Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente à Bonificação

I: taxa referente à incidência de impostos

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela), no município de 

Vista Alegre do Prata/RS

PIS (I)

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DISCRIMINAÇÃO

Administração Central (AC)

Seguros (S) e Garantias (G)

Riscos e Imprevistos (R)

Cálculo do BDI =

ISS (I)*

COFINS (I)

Despesas Financeiras (DF)

Bonificação (Lucro) (L)

Total - BDI (%)

*Considerar a egislação do Município onde será realizada a obra

𝐵𝐷𝐼 =
1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ) ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1

Eng° Civil - Eng. Resp.:  Gledson Andreetta / CPF: 896.238.430-20 
RG 8060341487 SSP/RS /  CREA-RS - 123160

Procuradora:  Sandra Salete Scariot
Procuração Pública nº 35.187

SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:39:46 -03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:8962384
3020

Assinado de forma digital por 
GLEDSON 
ANDREETTA:89623843020 
Dados: 2024.12.13 11:42:10 -03'00'
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TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.472.805/0001-38

Rua Alferes Magalhães n° 92 - Sala 77 - Bairro Santana - São Paulo - SP / Telefone = (54) 2107-1000

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Logística e Transportes

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

OBRA: Ponte sobre o Arroio Não Sabia BDI Construção: 28,52%

RODOVIA: ERS-441, KM 22+734 BDI Diferenciado: 15,00%

TRECHO: BDI Consultoria: 41,25%

DATA-BASE: jan/24

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário-educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total de Encargos Sociais Básicos 36,80% 36,80%

B1 Descanso Semanal Remunerado 17,93% Não Incide

B2 Feriados 4,24% Não Incide

B3 Auxilio Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,55% Não Incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

B Total de Encargos Sociais que recebem incidência do grupo A 47,00% 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77% 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C Total de Encargos Sociais que não recebem incidência do grupo A 11,26% 8,56%

D1 Reincidência de Grupo “A” sobre Grupo “B” 17,30% 6,51%

D2

Reincidência de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio indenizado. 
0,41% 0,31%

D Total das Taxas de incidências e Reincidências 17,71% 6,82%

E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho 0,00% 0,00%

E2 Auxílio Educação 0,00% 0,00%

E3 Vale-transporte 0,00% 0,00%

E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00% 0,00%

112,77% 69,88%

São Paulo, 13 de dezembro de 2024.

Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela), no município de 

Vista Alegre do Prata/RS

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

TOTAL (A + B + C + D + E)

GRUPO A

GRUPO B

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - S/DESONERAÇÃO

Eng° Civil - Eng. Resp.:  Gledson Andreetta / CPF: 896.238.430-20 
RG 8060341487 SSP/RS /  CREA-RS - 123160

Procuradora:  Sandra Salete Scariot
Procuração Pública nº 35.187

SANDRA SALETE 
SCARIOT:932392380
04

Assinado de forma digital por 
SANDRA SALETE 
SCARIOT:93239238004 
Dados: 2024.12.13 11:40:01 -03'00'

GLEDSON 
ANDREETTA:89623843
020

Assinado de forma digital por 
GLEDSON 
ANDREETTA:89623843020 
Dados: 2024.12.13 11:42:25 -03'00'
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A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code.
Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de
Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 –
Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 11/12/2024 15:17:27

N° Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0254576

Proposta: 4959348

Controle Interno (Código Controle): 826329839

N° de Registro SUSEP: 054362024000607750254576

DADOS DO SEGURADO: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER RS

CPF/CNPJ: 92.883.834/0001-00 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555, CENTRO - CEP:
90.020-020 - PORTO ALEGRE - RS

DADOS DO TOMADOR: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 RUA ALFERES MAGALHAES 92, SALA 77, SANTANA - CEP:
02.034-006 - SAO PAULO - SP

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204543-2 RC PRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade
junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP
pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484.
Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade Limite Máximo de Garantia (LMG) Ramo

Licitante R$ 175.000,00 0775 - GARANTIA SEGURADO -
SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional
Limite Máximo de Indenização

(LMI)

Vigência

Início Término

Licitante R$ 175.000,00 12/12/2024 10/06/2025

Multas e Penalidades R$ 175.000,00 12/12/2024 10/06/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante R$ 241,64

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 241,64

Condições de
Pagamento:

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor(R$)
1 18/12/2024 23591302 R$ 241,64

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de
cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado,
conforme termos e condições descritos no Edital DL nº. 004/DAER/2024 - PONTE SOBRE O ARROIO
NÃO SABIA ERS-441, Trecho: Vista Alegre do Prata - Entr. ERS-355 (p/ Fagundes Varela) km
22+734 – Extensão 155,00 metros..

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo
Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada
ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO
EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado,
ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à
execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS
2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou
indiretamente e ocorridos em consequência de:
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
b)  riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
f)  penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
h)  atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e
guerrilhas;
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou
fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apólice;
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que
tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio
da emissão de Endosso;
m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de
todos seus Endossos.
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3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas
convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em
caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de
Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a
modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em
comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato,
de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que
influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas
contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o
Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO
5.1.  Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado,
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para
apuração de Prejuízos.
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos
causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos
listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro
em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente
acompanhada dos documentos acima listados.
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5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada,
hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências
da Seguradora.
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4.
interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da
decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito
suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante
pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme
disposto no Edital.
6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais
saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor
da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do
Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o
Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros
de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os
direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS
7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados
pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
III.  Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a
ocorrência do Sinistro;
IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes
Condições Contratuais desta Apólice;
V.  Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência
do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde
que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o
Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
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VII.  Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do
item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a
Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências
do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data
de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou
inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que
caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA
8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situações abaixo:
a)  o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado
entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional
de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à
Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS
9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo
objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da
Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao
Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do
Segurado.

11. ACEITAÇÃO
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais
admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso,
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
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11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail,
via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito,
da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como
disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não
oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua
integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de
qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES
13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a
esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro garantia.
II.  Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III.  Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições
Contratuais.
IV.  Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu
propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser
firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e
demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
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V.  Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da
Apólice.
VI.  Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados
pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar
por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo
seguro.
VII.  Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
VIII.  Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas
no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
IX.  Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de
seguro contratada.
X.  Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e
seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da
emissão da Apólice.
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência
de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou
extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador
perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para
tal fim neles indicadas.

 

N° Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0254576
Proposta: 4959348
Controle Interno (Código Controle): 826329839
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