



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,22%	R\$ 300.566,58
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,68%	R\$ 10.303.100,10
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,52%	R\$ 3.383.870,46
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,36%	R\$ 1.827.422,90
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	R\$ 613.835,69
6	TERRAPLENAGEM	4,16%	R\$ 5.590.410,40
7	DRENAGEM	5,51%	R\$ 7.400.194,40
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,62%	R\$ 3.513.594,59
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,66%	R\$ 885.355,12
10	PAVIMENTAÇÃO	27,59%	R\$ 37.031.758,47
11	SINALIZAÇÃO	2,92%	R\$ 3.924.527,17
12	CONTENÇÕES	13,61%	R\$ 18.264.436,07
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,29%	R\$ 3.075.139,87
14	MATERIAIS ASFALTICOS	24,17%	R\$ 32.447.832,71
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	95,78%	R\$ 128.562.044,53
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	0,45%	R\$ 609.907,10
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 5.053.727,24
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)	100,00%	R\$ 134.225.678,87
RODOVIA: RSC-453 e ERS-486 EXTENSÃO(km): 54,17 km TRECHO: Entr. ERS-020 – Entr. BRS-101		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	