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Canoas, 26 de junho de 2025. 

 

Dispensa de Licitação nº: DL 003/DAER/2025 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de apoio 
técnico ao DAER, na fiscalização e controle de qualidade dos 
estudos, anteprojetos, e projetos analisados pelas comissões de 
análise de projetos do DAER, na elaboração de planos de trabalho, 
e na supervisão e  gerenciamento da execução de projetos e obras 
no âmbito das contratações emergenciais por preço unitário de 
produto para a recuperação, reconstrução e requalificação de 
pontes e rodovias sob a jurisdição das superintendências regionais 
do DAER. 

Razão Social: STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. 

CNPJ: 88.849.773/0001-98 

Inscrição Estadual n.º: Isento 

Endereço: Rua Saldanha da Gama, 225, Bairro Harmonia, Canoas/RS 

Telefone/FAX/E-mail: Fone/Fax: (51) 3472-8071, e-mail: comercial@stesa.com.br 

Representante Legal: Engº Daniel Irigoyen Bolsoni 

CPF do Representante Legal: 490.579.280-00 

O valor global da proposta é de R$ 24.846.812,34 (vinte e quatro milhões oitocentos e quarenta e 

seis mil oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 20.893.793,82 (vinte milhões 

oitocentos e noventa e três mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos ) 

referente ao total de mão-de-obra e R$ 3.953.018,52 (três milhões novecentos e cinquenta e três 

mil dezoito reais e cinquenta e dois centavos) é referente ao total dos materiais; assim como o 

detalhamento do BDI proposto com porcentagem de 44,90% e Encargos Sociais com porcentagem 

de 79,74%. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas 

concernentes à execução dos serviços de consultoria especificados, com o fornecimento dos 

materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 

indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à 

perfeita e cabal execução dos serviços de consultoria, inclusive à integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
 
 
 
 

DANIEL IRIGOYEN BOLSONI  
CPF Nº 490.579.280-00- CREA-RS Nº 65.329 

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO 
STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/MF Nº 88.849.773/0001-98 

4

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:490579280

00

Assinado de forma digital por 

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000 

Dados: 2025.06.26 13:56:26 -03'00'
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PRODUTO VALOR

PRODUTO 01 -  Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos 5.004.585,85

PRODUTO 02 - Supervisão aos Serviços Preliminares 1.331.920,41

PRODUTO 03 - Supervisão às Obras e Meio Ambiente 6.788.571,90

PRODUTO 04 - Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI 2.538.231,02

PRODUTO 05 - Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos 9.183.503,16

TOTAL 24.846.812,34

RESUMO - LOTE 02

DANIEL IRIGOYEN BOLSONI 
CPF Nº 490.579.280-00- CREA-RS Nº 65.329

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF Nº 88.849.773/0001-98
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DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000

Assinado de forma digital por 

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000 
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$)
QTD.

CUSTO 
TOTAL (R$)

BDI (%) BDI(R$)
PREÇO TOTAL  

(R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 3.159.150,22 4.577.608,65

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 3.055.128,94 4.426.881,82

Engenheiro coordenador P8061 mês 32.304,77 12,00 387.657,24 44,90% 174.058,10 561.715,34

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 28.504,08 65,00 1.852.765,20 44,90% 831.891,57 2.684.656,77

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 22.991,62 13,00 298.891,06 44,90% 134.202,08 433.093,14

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 21.492,31 24,00 515.815,44 44,90% 231.601,13 747.416,57

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.261,06 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Bioólogo Pleno P8033 mês 8.400,96 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 104.021,28 150.726,83

Auxiliar P8025 mês 3.926,61 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Auxilir Administrativo P8026 mês 4.334,22 24,00 104.021,28 44,90% 46.705,55 150.726,83

Técnico de Obras P8147 mês 6.543,66

2. VEÍCULOS 0,00 0,00

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.417,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 0,00 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

3. EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

Drone ref. DJI Mini 2 ou similar COT-01 mês 195,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

4. PASSAGENS E DIÁRIAS 0,00 0,00

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.074,40 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

Diária COT-03 un 403,32 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 0,00 0,00

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 36.218,36 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 29.068,69 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

6. INSTALAÇÕES 40.712,88 58.992,96

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.178,22 4,00 40.712,88 44,90% 18.280,08 58.992,96

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 7.413,25 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

7. SONDAGENS 0,00 0,00

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA 21.01.08 un 4.302,56 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.09 km*equip 12,87 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.10 m 9,18 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) 21.01.18 m 268,64 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) 21.01.22 m 563,02 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) 21.01.26 m 693,63 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.199.863,10 4.636.601,61

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 0,00 0,00

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS % 31.998,63 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 319.986,30 367.984,24

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA % 31.998,63 10,00 319.986,30 15,00% 47.997,94 367.984,24

3.519.849,40 5.004.585,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO 01 -  Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos 
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$)
QTD.

CUSTO 
TOTAL (R$)

BDI (%) BDI(R$)
PREÇO TOTAL  

(R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 665.907,06 964.899,32

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 541.577,52 784.745,82

Engenheiro coordenador P8061 mês 32.304,77 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 28.504,08 19,00 541.577,52 44,90% 243.168,30 784.745,82

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 22.991,62 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 21.492,31 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.261,06 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Bioólogo Pleno P8033 mês 8.400,96 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 124.329,54 180.153,50

Auxiliar P8025 mês 3.926,61 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Auxilir Administrativo P8026 mês 4.334,22 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Técnico de Obras P8147 mês 6.543,66 19,00 124.329,54 44,90% 55.823,96 180.153,50

2. VEÍCULOS 140.930,98 204.208,99

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.417,42 19,00 140.930,98 44,90% 63.278,01 204.208,99

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 0,00 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

3. EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

Drone ref. DJI Mini 2 ou similar COT-01 mês 195,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

4. PASSAGENS E DIÁRIAS 0,00 0,00

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.074,40 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

Diária COT-03 un 403,32 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 108.655,08 157.441,21

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 36.218,36 3,00 108.655,08 44,90% 48.786,13 157.441,21

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 29.068,69 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

6. INSTALAÇÕES 3.706,62 5.370,89

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 3.767,29 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 1.235,54 3,00 3.706,62 44,90% 1.664,27 5.370,89

7. SONDAGENS 0,00 0,00

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA 21.01.08 un 4.302,56 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.09 km*equip 12,87 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.10 m 9,18 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) 21.01.18 m 268,64 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) 21.01.22 m 563,02 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) 21.01.26 m 693,63 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 919.199,74 1.331.920,41

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 0,00 0,00

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS % 9.192,00 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 0,00 0,00

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA % 9.192,00 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

919.199,74 1.331.920,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO 02 - Supervisão aos Serviços Preliminares
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$)
QTD.

CUSTO 
TOTAL (R$)

BDI (%) BDI(R$)
PREÇO TOTAL  

(R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 2.449.209,81 3.548.904,99

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 2.014.707,06 2.919.310,51

Engenheiro coordenador P8061 mês 32.304,77 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 28.504,08 61,00 1.738.748,88 44,90% 780.698,24 2.519.447,12

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 22.991,62 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 21.492,31 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.261,06 9,00 200.349,54 44,90% 89.956,94 290.306,48

Bioólogo Pleno P8033 mês 8.400,96 9,00 75.608,64 44,90% 33.948,27 109.556,91

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 434.502,75 629.594,48

Auxiliar P8025 mês 3.926,61 9,00 35.339,49 44,90% 15.867,43 51.206,92

Auxilir Administrativo P8026 mês 4.334,22 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Técnico de Obras P8147 mês 6.543,66 61,00 399.163,26 44,90% 179.224,30 578.387,56

2. VEÍCULOS 541.471,66 784.592,43

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.417,42 73,00 541.471,66 44,90% 243.120,77 784.592,43

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 0,00 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

3. EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

Drone ref. DJI Mini 2 ou similar COT-01 mês 195,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

4. PASSAGENS E DIÁRIAS 0,00 0,00

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.074,40 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

Diária COT-03 un 403,32 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 913.548,69 1.323.732,04

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 36.218,36 18,00 651.930,48 44,90% 292.716,78 944.647,26

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 29.068,69 9,00 261.618,21 44,90% 117.466,57 379.084,78

6. INSTALAÇÕES 138.993,21 201.401,15

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.306,44 9,00 92.757,96 44,90% 41.648,32 134.406,28

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 5.137,25 9,00 46.235,25 44,90% 20.759,62 66.994,87

7. SONDAGENS 0,00 0,00

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA 21.01.08 un 4.302,56 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.09 km*equip 12,87 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.10 m 9,18 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) 21.01.18 m 268,64 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) 21.01.22 m 563,02 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) 21.01.26 m 693,63 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 4.043.223,37 5.858.630,61

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 808.644,60 929.941,29

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS % 40.432,23 20,00 808.644,60 15,00% 121.296,69 929.941,29

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 0,00 0,00

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA % 40.432,23 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

4.851.867,97 6.788.571,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO 03 - Supervisão às Obras e Meio Ambiente
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$)
QTD.

CUSTO 
TOTAL (R$)

BDI (%) BDI(R$)
PREÇO TOTAL  

(R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.751.712,24 2.538.231,02

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.751.712,24 2.538.231,02

Engenheiro coordenador P8061 mês 32.304,77 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 28.504,08 24,00 684.097,92 44,90% 307.159,96 991.257,88

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 22.991,62 24,00 551.798,88 44,90% 247.757,69 799.556,57

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 21.492,31 24,00 515.815,44 44,90% 231.601,13 747.416,57

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.261,06 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Bioólogo Pleno P8033 mês 8.400,96 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 0,00 0,00

Auxiliar P8025 mês 3.926,61 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Auxilir Administrativo P8026 mês 4.334,22 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Técnico de Obras P8147 mês 6.543,66 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

2. VEÍCULOS 0,00 0,00

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.417,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 0,00 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

3. EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

Drone ref. DJI Mini 2 ou similar COT-01 mês 195,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

4. PASSAGENS E DIÁRIAS 0,00 0,00

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.074,40 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

Diária COT-03 un 403,32 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 0,00 0,00

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 36.218,36 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 29.068,69 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

6. INSTALAÇÕES 0,00 0,00

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 5.947,01 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.681,76 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

7. SONDAGENS 0,00 0,00

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA 21.01.08 un 4.302,56 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.09 km*equip 12,87 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.10 m 9,18 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) 21.01.18 m 268,64 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) 21.01.22 m 563,02 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) 21.01.26 m 693,63 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 1.751.712,24 2.538.231,02

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 0,00 0,00

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS % 17.517,12 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 0,00 0,00

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA % 17.517,12 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

1.751.712,24 2.538.231,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO 04 - Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI 
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

R$)
QTD.

CUSTO 
TOTAL (R$)

BDI (%) BDI(R$)
PREÇO TOTAL  

(R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 5.673.504,52 8.220.908,03

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 5.569.483,24 8.070.181,20

Engenheiro coordenador P8061 mês 32.304,77 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 28.504,08 131,00 3.734.034,48 44,90% 1.676.581,48 5.410.615,96

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 22.991,62 39,00 896.673,18 44,90% 402.606,25 1.299.279,43

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 21.492,31 24,00 515.815,44 44,90% 231.601,13 747.416,57

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.261,06 19,00 422.960,14 44,90% 189.909,10 612.869,24

Bioólogo Pleno P8033 mês 8.400,96 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 104.021,28 150.726,83

Auxiliar P8025 mês 3.926,61 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Auxilir Administrativo P8026 mês 4.334,22 24,00 104.021,28 44,90% 46.705,55 150.726,83

Técnico de Obras P8147 mês 6.543,66 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

2. VEÍCULOS 0,00 0,00

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.417,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 0,00 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

3. EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

Drone ref. DJI Mini 2 ou similar COT-01 mês 195,42 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

4. PASSAGENS E DIÁRIAS 0,00 0,00

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.074,40 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

Diária COT-03 un 403,32 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 0,00 0,00

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 36.218,36 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 29.068,69 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

6. INSTALAÇÕES 198.300,60 287.337,56

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 16.525,05 12,00 198.300,60 44,90% 89.036,96 287.337,56

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 13.851,08 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

7. SONDAGENS 0,00 0,00

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA 21.01.08 un 4.302,56 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.09 km*equip 12,87 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 21.01.10 m 9,18 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) 21.01.18 m 268,64 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) 21.01.22 m 563,02 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) 21.01.26 m 693,63 0,00 0,00 44,90% 0,00 0,00

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 5.871.805,12 8.508.245,59

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 0,00 0,00

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS % 58.718,05 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 587.180,50 675.257,57

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA % 58.718,05 10,00 587.180,50 15,00% 88.077,07 675.257,57

6.458.985,62 9.183.503,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO 05 - Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL 003/DAER/2025

OBJETO:

RODOVIA: RSC-287

TRECHO:

km 77+050 e km 78+050

EXTENSÃO: 9,000 (km)

SRE: 8,53 Km

Nº ETAPA PARCELA (R$) PERCENTUAL

1º mês 1.837.833,47 7,40%

2º mês 1.837.833,47 7,40%

3º mês 1.837.833,47 7,40%

4º mês 2.148.145,77 8,65%

5º mês 2.148.145,77 8,65%

6º mês 2.148.145,77 8,65%

7º mês 2.148.145,77 8,65%

8º mês 2.148.145,77 8,65%

9º mês 2.148.145,77 8,65%

10º mês 2.148.145,77 8,65%

11º mês 2.148.145,77 8,65%

12º mês 2.148.145,77 8,65%

24.846.812,34 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 TOTAL

Contratação de empresa especializada para prestação de apoio técnico ao DAER, na
fiscalização e controle de qualidade dos estudos, anteprojetos, e projetos analisados pelas
comissões de análise de projetos do DAER, na elaboração de planos de trabalho, e na
supervisão e gerenciamento da execução de projetos e obras no âmbito das contratações
emergenciais por preço unitário de produto para a recuperação, reconstrução e requalificação
de pontes e rodovias sob a jurisdição das superintendências regionais do DAER.

DANIEL IRIGOYEN BOLSONI 
CPF Nº 490.579.280-00- CREA-RS Nº 65.329

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF Nº 88.849.773/0001-98

SER-287RSC0210 - Entr. ERS-509 (Camobi) - Entr. BRS-158/392(A) (Santa Maria)

19

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:490579280

00

Assinado de forma digital por 

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000 

Dados: 2025.06.26 13:57:57 -03'00'

27/06/2025 18:46:26 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5674

25043500058539
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL 003/DAER/2025

OBJETO:

RAZÃO SOCIAL: STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.

CNPJ: 88.849.773/0001-98

ITEM DESCRIÇÃO (%)

A

A1 Previdência social 20,00%

A2 FGTS 8,00%

A3 Salário educação 2,50%

A4 SESC 1,50%

A5 SENAC / SEBRAE 1,60%

A6 INCRA 0,20%

A7 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,08%

36,88%

B

B1 Auxílio-enfermidade 0,92%

B2 13° Salário 9,25%

B3 Licença-paternidade 0,07%

B4 Faltas justificadas 0,74%

B5 Férias gozadas 8,94%

B6 Férias em licença-maternidade 0,02%

B7 Auxílio-acidente de trabalho 0,03%

B8 Reciclagem tecnológica 2,42%

22,39%

C

C1 Aviso prévio indenizado 2,68%

C2 Aviso prévio trabalhado 0,06%

C3 Férias indenizadas + 1/3 3,39%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 4,92%

C5 Indenização adicional (Lei nº 7.238/1984) 0,92%

11,97%

D

D1 Reincidência de A sobre B 8,26%

D2
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado + Reincidência de 

FGTS sobre aviso prévio indenizado
0,24%

8,50%

Total dos Encargos Sociais 79,74%

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

Contratação de empresa especializada para prestação de apoio técnico ao DAER,
na fiscalização e controle de qualidade dos estudos, anteprojetos, e projetos
analisados pelas comissões de análise de projetos do DAER, na elaboração de
planos de trabalho, e na supervisão e gerenciamento da execução de projetos e
obras no âmbito das contratações emergenciais por preço unitário de produto
para a recuperação, reconstrução e requalificação de pontes e rodovias sob a
jurisdição das superintendências regionais do DAER.

Total do Grupo C

Total do Grupo D

DANIEL IRIGOYEN BOLSONI 
CPF Nº  490.579.280-00- CREA-RS Nº 65.329

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF Nº 88.849.773/0001-98

Encargos sociais básicos

Total do Grupo A

Encargos que recebem incidência do Grupo A

Total do Grupo B

Encargos que não recebem incidência global do grupo A

Reincidências

21

DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000

Assinado de forma digital por DANIEL 

IRIGOYEN BOLSONI:49057928000 

Dados: 2025.06.26 13:58:29 -03'00'

27/06/2025 18:46:26 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5676
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% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,90 10,00

Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV - Lucro) 0,95 1,38

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,10 0,14

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72

Subtotal 1 8,46 12,25

% sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,28 12,00

Subtotal 2 8,28 12,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 1,65 2,39

COFINS 3,00% do PV 7,60 11,01

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,25

Subtotal 3 14,25 20,65

30,99 44,90

DANIEL IRIGOYEN BOLSONI 
CPF Nº 490.579.280-00- CREA-RS Nº 65.329

REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF Nº 88.849.773/0001-98

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Total - BDI (%)

Descrição das Parcelas Valores

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____

1/1
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DANIEL IRIGOYEN 

BOLSONI:49057928000

Assinado de forma digital por DANIEL 

IRIGOYEN BOLSONI:49057928000 

Dados: 2025.06.26 13:59:01 -03'00'

27/06/2025 18:46:26 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5677
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