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DL nº 003/DAER/2025 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Porto Alegre, 25 de junho de 2025. 

Dispensa de Licitação Nº 003/DAER/2025 

OBJETO: APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO 
DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE PRODUTO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A 
JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER – LOTE 03. 

CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS 

Razão Social: ENECON ENGENHARIA LTDA (Líder) 
CNPJ: 33.830.043/0001-53. 
Inscrição Estadual nº ISENTO 

Endereço: Rua Bernardo Pires, nº 65, Bairro Santana, CEP 90.620-010, Porto Alegre/RS. 
Telefone: (51) 3336-5288 / (51) 98451-7543 / E-mail: comercial@enecon.com.br  
Representante Legal: Marcelo Rodriguez Menezes, portador do CPF 742.807.400-20. 
 

Razão Social: MAGNA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 33.980.905/0001-24. 
Inscrição Estadual nº 096/30921 (isento). 
Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 331, Bairro São João, CEP 90.550-142, Porto Alegre/RS. 
Telefone: (51) 2104-0333  /  E-mail: comercial.lip@magnaeng.com.br  
Representantes Legais: Carlos Moacir Dri Consiglio, portador do CPF 333.054.630-15 e, Rodrigo da 
Silva Gazen, portador do CPF 702.320.590-04. 
 

O valor global da proposta é de R$ 22.205.208,73 (vinte e dois milhões, duzentos e cinco mil, 
duzentos e oito reais com setenta e três centavos), com o detalhamento do BDI proposto, 
com porcentagem de 41,40% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de 79,37%. O prazo 
de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas 
concernentes à execução dos serviços de consultoria especificados, com o fornecimento dos 
materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 
indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais 
necessário à perfeita e cabal execução dos serviços de consultoria, inclusive à integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

______________________________ ______________________________ 

CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS 

Marcos Horta Maia Marcelo Rodriguez Menezes 

Responsável Legal do Consórcio Responsável Técnico da Empresa Líder 
CPF nº 486.115.066-34 CREA/RS nº 114.413 
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DL nº 003/DAER/2025

ITEM PRODUTOS PREÇO  TOTAL (R$)
1 PRODUTO 01 - Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos R$ 4.779.951,99
2 PRODUTO 02 - Supervisão aos Serviços Preliminares R$ 719.286,08
3 PRODUTO 03 - Supervisão às Obras e Meio Ambiente R$ 5.382.295,66
4 PRODUTO 04 - Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI R$ 2.557.834,03
5 PRODUTO 05 - Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos R$ 8.765.840,97

R$ 22.205.208,73

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS

ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E

NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE

PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO

DAER - LOTE 03

QUADRO RESUMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 3.091.430,76       4.371.283,09           
1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 2.984.011,32       4.219.392,01           

Engenheiro coordenador P8061 mês 33.360,05                           12,00             400.320,60 41,40% 165.732,73        566.053,33               
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 29.435,22                           60,00         1.766.113,20 41,40% 731.170,86        2.497.284,06           
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 23.742,68                           12,00             284.912,16 41,40% 117.953,63        402.865,79               
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.194,39                           24,00             532.665,36 41,40% 220.523,46        753.188,82               
Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.988,24                                 -                               -   41,40% -                      -                             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 107.419,44           151.891,09               

Auxiliar administrativo P8026 mês 4.475,81                             24,00             107.419,44 41,40% 44.471,65          151.891,09               

2. VEÍCULOS -                         -                             
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.659,72                                   -                               -   41,40% -                      -                             
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.027,75                                   -                               -   41,40% -                      -                             

3. EQUIPAMENTOS -                         -                             
Drone ref. DJI Mini 2 ou similar Cot-01 mês 201,81                                       -                               -   41,40% -                      -                             

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                         -                             
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.109,50                                   -                               -   15,00% -                      -                             
Diária COT-03 un 416,50                                       -                               -   15,00% -                      -                             

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                         -                             
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 37.401,47                                 -                               -   41,40% -                      -                             
LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.018,25                                 -                               -   41,40% -                      -                             

6. INSTALAÇÕES 40.453,92             57.201,84                 
ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.113,48                             4,00               40.453,92 41,40% 16.747,92          57.201,84                 
RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 7.252,50                                   -                               -   41,40% -                      -                             

7. SONDAGENS -                         -                             
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.443,11                                   -                               -   41,40% -                      -                             
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,30                                         -                               -   41,40% -                      -                             
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,49                                           -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 277,42                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 581,41                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 716,29                                       -                               -   41,40% -                      -                             

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.131.884,68       4.428.484,94           

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                         -                             
LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 30.562,35                                 -                               -   15,00% -                      -                             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 305.623,53           351.467,06               
CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 30.562,35                           10,00             305.623,53 15,00% 45.843,53          351.467,06               

3.437.508,21       4.779.951,99           

PRODUTO 01 - Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE

ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE

PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER - LOTE 03
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 325.733,85           460.587,66               
1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 264.916,98           374.592,61               

Engenheiro coordenador P8061 mês 33.360,05                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 29.435,22                             9,00             264.916,98 41,40% 109.675,63        374.592,61               
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 23.742,68                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.194,39                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.988,24                                 -                               -   41,40% -                      -                             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 60.816,87             85.995,05                 

Técnico de obras P8147 mês 6.757,43                               9,00               60.816,87 41,40% 25.178,18          85.995,05                 

2. VEÍCULOS 68.937,48             97.477,60                 
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.659,72                               9,00               68.937,48 41,40% 28.540,12          97.477,60                 
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.027,75                                   -                               -   41,40% -                      -                             

3. EQUIPAMENTOS -                         -                             
Drone ref. DJI Mini 2 ou similar Cot-01 mês 201,81                                       -                               -   41,40% -                      -                             

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                         -                             
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.109,50                                   -                               -   15,00% -                      -                             
Diária COT-03 un 416,50                                       -                               -   15,00% -                      -                             

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 112.204,41           158.657,04               
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 37.401,47                             3,00             112.204,41 41,40% 46.452,63          158.657,04               
LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.018,25                                 -                               -   41,40% -                      -                             

6. INSTALAÇÕES 1.813,14               2.563,78                   
ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 2.566,29                                   -                               -   41,40% -                      -                             
RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 604,38                                   3,00                 1.813,14 41,40% 750,64               2.563,78                   

7. SONDAGENS -                         -                             
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.443,11                                   -                               -   41,40% -                      -                             
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,30                                         -                               -   41,40% -                      -                             
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,49                                           -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 277,42                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 581,41                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 716,29                                       -                               -   41,40% -                      -                             

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 508.688,88           719.286,08               

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                         -                             
LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 5.086,89                                   -                               -   15,00% -                      -                             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                         -                             
CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 5.086,89                                   -                               -   15,00% -                      -                             

508.688,88           719.286,08               
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OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE

ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE
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PRODUTO 02 - Supervisão aos Serviços Preliminares
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.841.557,98       2.603.962,98           
1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.521.252,00       2.151.050,33           

Engenheiro coordenador P8061 mês 33.360,05                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 29.435,22                           42,00         1.236.279,24 41,40% 511.819,61        1.748.098,85           
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 23.742,68                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.194,39                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.988,24                             9,00             206.894,16 41,40% 85.654,18          292.548,34               
Biólogo Pleno P8033 mês 8.675,40                               9,00               78.078,60 41,40% 32.324,54          110.403,14               

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 320.305,98           452.912,66               

Técnico de obras P8147 mês 6.757,43                             42,00             283.812,06 41,40% 117.498,19        401.310,25               
Auxiliar P8025 mês 4.054,88                               9,00               36.493,92 41,40% 15.108,48          51.602,40                 

2. VEÍCULOS 390.645,72           552.373,05               
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.659,72                             51,00             390.645,72 41,40% 161.727,33        552.373,05               
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.027,75                                   -                               -   41,40% -                      -                             

3. EQUIPAMENTOS -                         -                             
Drone ref. DJI Mini 2 ou similar Cot-01 mês 201,81                                       -                               -   41,40% -                      -                             

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                         -                             
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.109,50                                   -                               -   15,00% -                      -                             
Diária COT-03 un 416,50                                       -                               -   15,00% -                      -                             

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 943.390,71           1.333.954,46           
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 37.401,47                           18,00             673.226,46 41,40% 278.715,75        951.942,21               
LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.018,25                             9,00             270.164,25 41,40% 111.848,00        382.012,25               

6. INSTALAÇÕES 109.409,04           154.704,38               
ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 8.127,39                               9,00               73.146,51 41,40% 30.282,66          103.429,17               
RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.029,17                               9,00               36.262,53 41,40% 15.012,69          51.275,22                 

7. SONDAGENS -                         -                             
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.443,11                                   -                               -   41,40% -                      -                             
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,30                                         -                               -   41,40% -                      -                             
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,49                                           -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 277,42                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 581,41                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 716,29                                       -                               -   41,40% -                      -                             

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.285.003,45       4.644.994,88           

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 641.131,11           737.300,78               
LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 32.056,56                           20,00             641.131,11 15,00% 96.169,67          737.300,78               

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                         -                             
CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 32.056,56                                 -                               -   15,00% -                      -                             

3.926.134,56       5.382.295,66           
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OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.808.934,96       2.557.834,03           
1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.808.934,96       2.557.834,03           

Engenheiro coordenador P8061 mês 33.360,05                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 29.435,22                           24,00             706.445,28 41,40% 292.468,35        998.913,63               
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 23.742,68                           24,00             569.824,32 41,40% 235.907,27        805.731,59               
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.194,39                           24,00             532.665,36 41,40% 220.523,46        753.188,82               
Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.988,24                                 -                               -   41,40% -                      -                             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO -                         -                             

Técnico de obras P8147 mês 6.757,43                                   -                               -   41,40% -                      -                             

2. VEÍCULOS -                         -                             
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.659,72                                   -                               -   41,40% -                      -                             
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.027,75                                   -                               -   41,40% -                      -                             

3. EQUIPAMENTOS -                         -                             
Drone ref. DJI Mini 2 ou similar Cot-01 mês 201,81                                       -                               -   41,40% -                      -                             

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                         -                             
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.109,50                                   -                               -   15,00% -                      -                             
Diária COT-03 un 416,50                                       -                               -   15,00% -                      -                             

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                         -                             
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 37.401,47                                 -                               -   41,40% -                      -                             
LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.018,25                                 -                               -   41,40% -                      -                             

6. INSTALAÇÕES -                         -                             
ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 6.141,28                                   -                               -   41,40% -                      -                             
RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.835,00                                   -                               -   41,40% -                      -                             

7. SONDAGENS -                         -                             
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.443,11                                   -                               -   41,40% -                      -                             
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,30                                         -                               -   41,40% -                      -                             
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,49                                           -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 277,42                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 581,41                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 716,29                                       -                               -   41,40% -                      -                             

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 1.808.934,96       2.557.834,03           

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                         -                             
LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 18.089,35                                 -                               -   15,00% -                      -                             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                         -                             
CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 18.089,35                                 -                               -   15,00% -                      -                             

1.808.934,96       2.557.834,03           

 

DL nº 003/DAER/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE

ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE

PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER - LOTE 03

PRODUTO 04 - Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI
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ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 5.546.655,44       7.842.970,79           
1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 5.439.236,00       7.691.079,70           

Engenheiro coordenador P8061 mês 33.360,05                                 -                               -   41,40% -                      -                             
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 29.435,22                         118,00         3.473.355,96 41,40% 1.437.969,37    4.911.325,33           
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 23.742,68                           41,00             973.449,88 41,40% 403.008,25        1.376.458,13           
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.194,39                           24,00             532.665,36 41,40% 220.523,46        753.188,82               
Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 22.988,24                           20,00             459.764,80 41,40% 190.342,63        650.107,43               

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 107.419,44           151.891,09               

Auxiliar Administrativo P8147 mês 4.475,81                             24,00             107.419,44 41,40% 44.471,65          151.891,09               

2. VEÍCULOS -                         -                             
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.659,72                                   -                               -   41,40% -                      -                             
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.027,75                                   -                               -   41,40% -                      -                             

3. EQUIPAMENTOS -                         -                             
Drone ref. DJI Mini 2 ou similar Cot-01 mês 201,81                                       -                               -   41,40% -                      -                             

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                         -                             
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.109,50                                   -                               -   15,00% -                      -                             
Diária COT-03 un 416,50                                       -                               -   15,00% -                      -                             

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                         -                             
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 37.401,47                                 -                               -   41,40% -                      -                             
LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.018,25                                 -                               -   41,40% -                      -                             

6. INSTALAÇÕES 196.833,84           278.323,05               
ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 16.402,82                           12,00             196.833,84 41,40% 81.489,21          278.323,05               
RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 13.632,02                                 -                               -   41,40% -                      -                             

7. SONDAGENS -                         -                             
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.443,11                                   -                               -   41,40% -                      -                             
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,30                                         -                               -   41,40% -                      -                             
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,49                                           -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 277,42                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 581,41                                       -                               -   41,40% -                      -                             
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 716,29                                       -                               -   41,40% -                      -                             

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 5.743.489,28       8.121.293,84           

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                         -                             
LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 56.047,58                                 -                               -   15,00% -                      -                             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 560.475,77           644.547,13               
CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 56.047,58                           10,00             560.475,77 15,00% 84.071,36          644.547,13               

6.303.965,05       8.765.840,97           
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE

ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE

PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER - LOTE 03

PRODUTO 05 - Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos
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DL nº 003/DAER/2025 
 

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESASINDIRETAS – BDI 
 

Dispensa de Licitação Nº 003/DAER/2025 

OBJETO: APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO 
DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE PRODUTO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB 
A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER – LOTE 03. 

CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS 

Razão Social: ENECON ENGENHARIA LTDA (Líder) 
CNPJ: 33.830.043/0001-53. 
Inscrição Estadual nº ISENTO 
Endereço: Rua Bernardo Pires, nº 65, Bairro Santana, CEP 90.620-010, Porto Alegre/RS. 
Telefone: (51) 3336-5288 / (51) 98451-7543 / E-mail: comercial@enecon.com.br  
Representante Legal: Marcelo Rodriguez Menezes, portador do CPF 742.807.400-20. 
 

Razão Social: MAGNA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 33.980.905/0001-24. 
Inscrição Estadual nº 096/30921(isento). 
Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 331, Bairro São João, CEP 90.550-142, Porto Alegre/RS. 
Telefone: (51) 2104-0333  /  E-mail: comercial.lip@magnaeng.com.br  
Representantes Legais: Carlos Moacir Dri Consiglio, portador do CPF 333.054.630-15 e, Rodrigo da 
Silva Gazen, portador do CPF 702.320.590-04. 
 

Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva 
DESPESAS INDIRETAS % sobre PV % sobre CD 

Administração Central 10,00% do CD 7,07% 10,00% 

Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,17% 1,65% 

Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,71% 

Seguros e Garantias Contratuais 0,1% do PV 0,10% 0,14% 

 Sub-Total 1 8,85% 12,50% 
BENEFÍCIOS % sobre PV % sobre CD 

Lucro 12,00% do CD 8,49% 12,00% 

 Sub-Total 2 8,49% 12,00% 

TRIBUTOS % sobre PV % sobre CD 

PIS 1,27% do PV 1,27% 1,80% 

COFINS 5,67% do PV 5,67% 8,02% 

ISSQN* 5,00% do PV 5,00% 7,07% 

 Sub-Total 3 11,94% 16,89% 

BDI  COM TRIBUTOS (%) Total 29,28% 41,40% 
 

 

______________________________ ______________________________ 
CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS 

Marcos Horta Maia Marcelo Rodriguez Menezes 
Responsável Legal do Consórcio Responsável Técnico da Empresa Líder 

CPF nº 486.115.066-34 CREA/RS nº 114.413 
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DL nº 003/DAER/2025 

 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA 

DL nº 003/DAER/2025  Localidade: Rio Grande do Sul 
UF: RS Data: 25/06/2025 

 

ENCARGOS SOCIAIS 
GRUPO A 

A-1 INSS 20,00% 

A-2 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00% 

A-3 SESI/SESC - Serviço Social da Indústria/ Serviço Social do Comércio 1,50% 

A-4 SENAI/SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Comercial 1,00% 

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária 0,20% 

A-6 Salário Educação 2,50% 

A-7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 

A-8 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 0,60% 

Subtotal Grupo A 36,80% 
GRUPO B 

B-1 Auxílio Enfermidade 0,92% 

B-2 13º Salário 9,20% 

B-3 Licença Paternidade 0,06% 

B-4 Faltas Justificadas 0,74% 

B-5 Férias 9,32% 

B-6 Licença Paternidade 0,07% 

B-7 Auxílio-acidente de trabalho 0,03% 

B-8 Reciclagem Tecnológica 3,02% 

Subtotal Grupo B 23,36% 
GRUPO C 

C-1 Aviso prévio indenizado 2,52% 

C-2 Aviso prévio trabalhado 0,05% 

C-3 Férias indenizadas + 1/3 2,95% 

C-4 Depósito rescisão sem justa causa 3,95% 

C-5 Indenização adicional (Lei nº 7.238/1984) 0,92% 

Subtotal Grupo C 10,39% 
GRUP
O D 

    

D-1 Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) 8,60% 

D-2 
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado + Reincidência de FGTS sobre o aviso prévio 
indenizado 0,22% 

Subtotal Grupo D 8,82% 
TOTAL 79,37% 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO R

Marcos Horta Maia Marcelo Rodriguez Menezes 
Responsável Legal do Consórcio Responsável Técnico da Empresa Líder 

CPF nº 486.115.066-34 CREA/RS nº 114.413 
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APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:   

RAMO:   

PROPOSTA:

0306920259907751490533000

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

 3.520.674

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AV BORGES DE MEDEIROS 1555 - CENTRO - 17 ANDAR

PORTO ALEGRE RS90.020-020

92.883.834/0001-00

DADOS DO SEGURADO

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 26/06/2025 até 23:59h do dia 26/10/2025.

NOME:
ENDEREÇO:
CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:

90.620-010

33.830.043/0001-53ENECON ENGENHARIA LTDA
RUA BERNARDO PIRES, Nº 65 - Santana

PORTO ALEGRE RS

DADOS DO TOMADOR

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ:NOME: SUSEP:202029643FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.864.690/0001-80

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 232.192,27  -  Duzentos e Trinta e Dois Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE:

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro 
do prazo estabelecido no EDITAL nº DL nº. 003/DAER/2025 .
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E 
PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA 
EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER. LOTE 3

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTÂNCIA SEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO

Garantia Licitante R$ 232.192,27 R$ 349,24
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
VencimentoParcela Valor

 1 R$ 349,24 01/07/2025

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Total

IOF

Custo de Apólice

Adicional de Fracionamento

Prêmio Líquido R$

R$

R$

R$

R$

 349,24

 0,00

 0,00

 0,00

 349,24

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.

Belo Horizonte, 24/06/2025  16:16:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica 

deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. 

No site, informe o Nº da Apólice: 0306920259907751490533000. Após sete dias úteis 
da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 
030692025009907751490533.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O 
Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) 
Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 
ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). 

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro 

Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022.  As Condições Contratuais deste produto podem ser 

verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

                                                                                     CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, 

representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre 

Segurado e Seguradora;

1.1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou 

de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice ;

1.1.5. Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 

seguro;

1.1.6. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre 

Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e 

devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e 

que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a 

procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela 

Apólice;

1.1.10. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou 

carta convite;

1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se 

limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro 

Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente , 

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais 

ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua 

aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso , 

voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao 

seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa 

da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a 

aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente 
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apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário 

em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da 

Apólice.   

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente 

Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições 

Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são 

riscos expressamente excluídos pela presente Apólice: 

I.  A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do 

Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II.  A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III.  Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;  

IV.  Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil; 

V.  Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da 

Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias; 

VI.  Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, 

tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem 

como perdas e danos e lucros cessantes; 

VII.  Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição 

ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem 

como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou 

qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa 

agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o 

governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

VIII.  Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, 

bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à 

Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

IX.  Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido 

acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;

X.  Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos 

praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de 

anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, 

filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou 

prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do 

Segurado;

XI.  Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, 

indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XII.  Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de 

Indenização em caso de Sinistro coberto. 

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá 

atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice . 
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5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela 

Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador .

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de 

vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma 

distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação 

Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta .

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a 

manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e 

financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da 

vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante 

comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o 

termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE 

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado 

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância. 

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária 

modificação da Apólice, esta: 

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto 

Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 

Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja 

o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a 

Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em 

prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração. 

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou 

seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora 

deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice 

previamente a qualquer modificação desta. 

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação 

Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração. 

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador 

adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice .

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo 

após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento 

do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos básicos: 

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);
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b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente 

na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver; 

c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador ;

d) Cópia do termo de adjudicação; 

e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato ;

f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, 

trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos 

básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de 

documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a 

partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora. 

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último 

documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a 

substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a 

data em que deveria ter ocorrido o pagamento. 

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do 

Processo de Regulação de Sinistro. 

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e /ou procedimento 

arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de 

julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado. 

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de 

Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida , 

salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida 

por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco 

assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições 

Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

I.  Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo 

representante, de um ou de outro;

II.  O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições 

Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver; 
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III.  O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador 

ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

IV.  A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, 

após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora; 

V.  Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VI.  Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do 

Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VII.  Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da 

cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I.  quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação 

expressa do Segurado neste sentido;

II.  quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III.  quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia ;

IV.  quando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio , 

sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou 

índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do 

recebimento do Prêmio. 

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento , 

pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este 

ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da 

data de recebimento do Prêmio. 

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam 

incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos. 

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra 

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que 

se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos 

para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub -rogação previsto nesta 

cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas 

datas convencionadas.
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APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:   

RAMO:   

PROPOSTA:

0306920259907751490533000

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

 3.520.674

16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e /ou eventual reembolso, 

pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora .

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do 

risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio 

eletrônico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 

comercialização. 

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi 

corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas 

Condições Particulares da Apólice. 

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão 

totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de 

pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice , 

única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações 

legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da 

informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

13.709/2018).  Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e 

segurança presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que poderá compartilhar as 

informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam 

da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ nº 11.699.534/0001-74, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556,
publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-b29402a8-b3b3-469e-8fb7-713eb0603636

Esta Certidão foi emitida em 13/06/2025, às 14:19, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 13/06/2025, às 14:19
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11.699.534/0001-74, nesta data e horário,

possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da

legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 13/06/2025, às 14:19
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Página 1 de 2
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11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-6cfd79da-1fb5-4e0a-87c6-52948a67406c

Esta Certidão foi emitida em 13/06/2025, às 14:19, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 13/06/2025, às 14:19
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Página 2 de 2
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COMUNICA BR ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ

11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome Cargo

 CARLOS FERREIRA QUICK   Diretor 

 EDMAR VIDIGAL PAIVA   Diretor 

 GABRIELA MATTAR MACHADO   Diretor 

 JOAO DE LIMA GEO NETO   Presidente 

 RICARDO NASSIF GREGORIO   Diretor 

Código da Certidão: CA03069_13062025_142018_476
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

| Emissão de certidões

Avaliar o Serviço
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Recibo do Sacado

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

Espécie doc.Nº do documentoData do documento Data do processamentoAceite

NãoNS352067424/06/2025

Uso do banco Carteira Espécie moedaCip Quantidade Valor

775 R$

Vencimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

01/07/2025

Agência/Código Cedente

Após o vencimento mora dia R$  0,23

Nosso número

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

05 / 00002916375-6

(=) Valor do documento

Documento: 0306920259907751490533000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 24/06/2025 16:16:00

R$ 349,24

Sacado: ENECON ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33830043000153

RUA BERNARDO PIRES, Nº 65 Santana

RSPORTO ALEGRE90620010

Sacador/Avalista:

Vencimento

01/07/2025

Cedente Agência/Código cedente

Nosso número

Data do documento Espécie doc.Nº do documento Data do processamentoAceite

NS Não3520674

05 / 00002916375-6

24/06/2025

(=) Valor do documento

ValorQuantidadeEspécie moedaCarteiraUso do banco

R$

R$ 349,24

(-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

(-) Outras deduções

Após o vencimento mora dia R$  0,23

(+) Mora/Multa

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO
(+) Outros acrécimos

Documento: 0306920259907751490533000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 24/06/2025 16:16:00

(=) Valor cobrado

Sacado: CNPJ:ENECON ENGENHARIA LTDA 33830043000153

RUA BERNARDO PIRES, Nº 65 Santana

90620010 PORTO ALEGRE RS

Sacador/Avalista:

Ficha de compensaçãoAutenticação Mecânica

Pottencial Seguradora S.A.

Pottencial Seguradora S.A.

 11.699.534/0001-74

 5

 5

23790.46507 50000.291638 75039.550001 1 11290000034924

465 - 0 / 395500 - 1

24/06/2025

Recebimento através do cheque nº.                                   do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

23790.46507 50000.291638 75039.550001 1 11290000034924
Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

465 - 0 / 395500 - 1

24/06/2025

 11.699.534/0001-74

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte
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DL nº 003/DAER/2025 

8. TERMO DE ENCERRAMENTO
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DL nº 003/DAER/2025 

CONSÓRCIO MAGNA-ENECON / Supervisão BR-080-DF 
End.: Rua Dom Pedro II nº 331 – Porto Alegre/RS | comercial.lip@magneng.com.br | (51) 2104.0333 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

O CONSÓRCIO MAGNA-ENECON / APOIO RS, declara que este 
volume de Proposta de Preços possui 52 (cinquenta e duas) folhas ordenadas 
sequencialmente, inclusive esta. 

Porto Alegre, 25 de junho de 2025. 

______________________________ 
CONSÓRCIO ENECON-MAGNA / APOIO RS 

Marcos Horta Maia 

Responsável Legal 

CPF nº 486.115.066-34 
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