
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2,00% 299.825,64R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,52% 1.276.146,63R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 9,23% 1.382.434,10R$        

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1,72% 257.949,51R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,53% 79.690,48R$             

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,36% 53.470,15R$             

7 TERRAPLENAGEM 2,90% 434.657,45R$           

8 DRENAGEM 3,05% 456.293,85R$           

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,86% 129.407,67R$           

10 PAVIMENTAÇÃO 25,60% 3.835.443,68R$        

11 SINALIZAÇÃO 2,58% 386.516,85R$           

12 CONTENÇÕES 14,15% 2.120.772,51R$        

13 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,60% 390.138,98R$           

VALOR TOTAL DAS OBRAS 74,09% 11.102.747,50R$      

14 MATERIAIS ASFALTICOS 24,25% 3.634.445,99R$        

15 PREVISÃO DE ISS 247.591,27R$           

VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS e ISS 100,00% 14.984.784,76R$      

RODOVIA: VRS-840

EXTENSÃO(km): 7,79km

TRECHO: Ivoti – Lindolfo Collor

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


