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PROPOSTA DE PRECOS

Alvorada, 31 de julho de 2025.
A
Comissao Especial de Sele¢ao e Avaliagao
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem — DAER/RS

Ref.: Chamamento Publico n2 03/DG/2025 - DL n2. 015/DAER/2025 - LOTE 28

OBJETO: Contratacdo de empresa para execugdo dos servicos de elaboracdo de projetos basico e
executivo de engenharia e execucdo de obras emergenciais de requalificacdo e reabilitacdo funcional do
pavimento, da drenagem e da sinalizagdo, bem como obras de contencdo e melhorias necessarias para
reestabelecimento e qualificacdo viaria da rodovia do Lote 28 - ERS-373: Entr. ERS-115 (Vdarzea Grande —
Gramado) — Serra Grande (Gramado).

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: RIOSUL PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ DO PROPONENTE: 28.859.010/0001-04

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE Ne: 165/0210458

INSCRIGAO MUNICIPAL DO PROPONENTE N¢: 56294

Rua Barbosa Neto, 943, bloco B, bairro Umbu,
Alvorada/RS, CEP 94834-480
TELEFONE/E-MAIL DO PROPONENTE: (51) 4040-4020 / contato@gruporiosul.com.br
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: | Celestino Villari

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: | 774.227.407-87

ENDERECO DO PROPONENTE:

A empresa RIOSUL PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, vem, respeitosamente,
por seu representante legal, apresentar a sua PROPOSTA DE PRECOS para o LOTE 28 - ERS-373, do
Chamamento Publico n2 03/DG/2025, nos termos da Resolucdo n2 14.801/2024 e conforme as condicbes

e especificagdes do Termo de Referéncia e demais documentos que compde o presente procedimento.

O valor global da proposta é de R$ 19.350.000,00 (dezenove milhdes e trezentos e

cinquenta mil reais), sendo RS 3.870.000,00 (trés milhdes, oitocentos e setenta mil reais) referente ao

total de m3o de obra e RS 15.480.000,00 (quinze milhdes, quatrocentos e oitenta mil reais) referente ao

total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 24,72% para
servicos, 15% para fornecimento de materiais e 41,26% para servigos de consultoria; e ENCARGOS SOCIAIS

com porcentagem de 111,10% para horistas e 76,72% para mensalistas.

RIOSUL PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 28.859.010/0001-04
Rua Barbosa Neto, n2 943, bloco B, Bairro Umbu, Alvorada/RS - CEP 94.834-480
Fone: (51) 4040-4020 - contato@gruporiosul.com.br
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O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final prevista
para a sua entrega.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo servicos de elaboragdo dos projetos basico e executivo de engenharia e das
obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mao-de-obra,
encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licengas
inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execucdo da obra e ou
servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Assinado digitalmente

CELESTINOgor ceLESTINO
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CPF n2774.227.407-87
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RIOSUL PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 28.859.010/0001-04
Rua Barbosa Neto, n2 943, bloco B, Bairro Umbu, Alvorada/RS - CEP 94.834-480
Fone: (51) 4040-4020 - contato@gruporiosul.com.br
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Comissdo Especial de Selegdo e Avaliagao
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem — DAER/RS

PLANILHA DE CUSTOS - LOTE 28

cODIGO DISCRIMINAGAO % PRECO - R$

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1,67% R$ 323.702,30
2 ADMINISTRACAO LOCAL 8,87% RS 1.717.244,58
3 CANTEIRO DE OBRAS 4,07% RS 788.011,87
4 SINALIZACAO DE OBRAS 0,93% RS 180.205,23
5 SERVICOS PRELIMINARES 0,34% RS 66.200,59
6 CONSERVACAO RODOVIARIA ROTINEIRA 0,23% RS 44.492,34
7 TERRAPLENAGEM 1,95% R$ 377.733,16
8 DRENAGEM 2,45% RS 474.134,14
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,60% R$ 116.116,50
10 PAVIMENTACAO 17,14% R$ 3.316.811,65
11 SINALIZACAO 1,66% R$ 321.439,93
12 CONTENCOES 45,48% RS 8.800.706,48
13 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,76% RS 533.283,54

VALOR TOTAL DAS OBRAS 88,17% R$ 17.060.082,31
14 MATERIAIS ASFALTICOS 9,03% RS 1.746.396,21
15 PREVISAO DE ISS R$ 543.521,48

VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFALTICOS e ISS 100,00% R$ 19.350.000,00

QUADRO RESUMO

RODOVIA: ERS-373 LOTE 28
EXTENSAO(km): 6,55 km
TRECHO: ENTR. ERS-115 (VARZEA GRANDE-GRAMADO) - SERRA GRANDE (GRAMADO)

MES-BASE: Abril / 2024 - SEM

DESONERAGCAO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 28
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MENSAL
ITEM SERVICO VALOR(R$) TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o o o
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 323.702,30 L000% 10,009 20,00% 100,00%
32.370,23 129.480,92 161.851,15 323.702,30
o o o o o o 9 9 o
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 1.717.244,58 0,78% 0,12% 13,60% 14,05% 20,71% 19,69% 19,69% 8,29% 3,08% 100,00%
13.466,67 2.082,01 233.474,24 241.338,13 355.624,17 338.051,18 338.051,18 142.341,07 52.815,92 1.717.244,58
o o
3 CANTEIRO DE OBRAS RS 788.011,87 3.00% 97,009 100,00%
23.640,36 764.371,51 788.011,87
o o 9 o o o o 9 9 9 o 9
4 SINALIZACAO DE OBRAS RS 180.205,23 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 15.017,10 180.205,23
o o
5 SERVICOS PRELIMINARES R$ 66.200,59 50,00% 50,00% 100,00%
33.100,30 33.100,30 66.200,59
o o 9
6 TERRAPLENAGEM RS 377.733,16 10,00% 10,0028 20,00% 100,00%
151.093,26 151.093,26 75.546,63 377.733,16
o o
7 DRENAGEM RS 474.134,14 66,67% 33,33% 100,00%
316.089,43 158.044,71 474.134,14
9
8 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 116.116,50 100,00% 100,00%
116.116,50 116.116,50
9 o 9 9
9 PAVIMENTACAO RS 3.316.811,65 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
829.202,91 829.202,91 829.202,91 829.202,91 3.316.811,65
9
10 SINALIZAGAO RS 321.439,93 100,00 100,00%
321.439,93 321.439,93
o o 9 9 9
1 CONTENGOES RS 8.800.706,48 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
1.760.141,30 | 1.760.141,30 | 1.760.141,30 | 1.760.141,30 | 1.760.141,30 8.800.706,48
o o 9 o
12 PROJETOS DE ENGENHARIA RS 533.283,54 32,00% 32,00% 32,009 .00 100,00%
170.650,73 170.650,73 170.650,73 21.331,34 533.283,54
o o o 9 o
13 MATERIAIS ASFALTICOS RS 1.746.396,21 1,00% 23 15% 24,75 24,75% 24,72% 100,00%
17.463,96 0,00 432.233,06 432.233,06 432.233,06 432.233,06 1.746.396,21
14 CONSERVAGCAO RODOVIARIA RS 44.492,34 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
ROTINEIRA T 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 3.707,69 44.492,34
o o 9 o o 9 9 o 9 9 o 9
15 PREVISAO DE ISS RS 543.521,48 1,48% 1,35% 1,02% 5,77% 11,50% 12,82% 18,90% 17,96% 17,96% 7,56% 2,71% 0,96% 100,00%
8.048,47 7.323,64 5.533,27 31.357,37 62.524,88 69.704,02 102.712,46 97.636,96 97.636,96 41.111,38 14.713,29 5.218,79 543.521,48
TOTAL RS 19.350.000,00 | 286.534,88 260.730,10 196.990,81 | 1.116.359,21 | 2.225.958,48 | 2.481.544,30 | 3.656.683,40 | 3.475.990,21 | 3.475.990,21 | 1.463.613,23 523.810,45 185.794,73 19.350.000,00
TOTAL ACUMULADO 286.534,88 547.264,99 744.255,80 | 1.860.615,01 | 4.086.573,48 | 6.568.117,78 | 10.224.801,19 | 13.700.791,39 | 17.176.781,60 | 18.640.394,82 | 19.164.205,27 | 19.350.000,00
RODOVIA: ERS-373
EXTENSAO(km): 6,55 km
TRECHO: ENTR. ERS-115 (VARZEA GRANDE-GRAMADO) - SERRA GRANDE (GRAMADO)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 28

ETAPA PERIODO (DIAS) PARCELA (R$) PERCENTUAL
12 30 286.534,88 1,48%
22 30 260.730,10 1,35%
32 30 196.990,81 1,02%
42 30 1.116.359,21 5,77%
58 30 2.225.958,48 11,50%
62 30 2.481.544,30 12,82%
72 30 3.656.683,40 18,90%
82 30 3.475.990,21 17,96%
92 30 3.475.990,21 17,96%
102 30 1.463.613,23 7,56%
112 30 523.810,45 2,71%
122 30 185.794,73 0,96%

TOTAL (R$) 19.350.000,00 100,00%

CELESTIN Assinaco

digitalmente por
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - LOTE 28
PERCENTUAIS MiNIMOS E MAXIMOS

ETAPA PERIODO (DIAS) - DESEMBOLSO0S -
MiNIMO MAXIMO
12 30 1,48% 5,00%
22 30 1,35% 4,87%
32 30 1,02% 4,54%
42 30 5,77% 9,29%
52 30 11,50% 15,02%
62 30 12,82% 16,34%
72 30 18,90% 22,42%
82 30 17,96% 21,48%
92 30 17,96% 21,48%
102 30 7,56% 11,08%
112 30 2,71% 6,23%
122 30 0,96% 4,48%
TOTAL 100%
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DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
SERVICOS - SEM DESONERAGAO

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) 5,83%
2 Seguros (S) 0,16%
3 Riscos e Imprevistos (R) 0,61%
4 Garantias (G) 0,15%
5 PIS (1) 0,65%
6 ISS (1) 3,00%
7 COFINS (1) 3,00%
8 Despesas Financeiras (DF) 0,98%
9 Bonificagdo (Lucro) (L) 8,00%
BDI TOTAL 24,72%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L
BoI= £ (;/; Pied)

CELESTINOGor GELESTNG -
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DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEM DESONERAGAO

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) 3,00%
2 Seguros (S) 0,16%
3 Riscos e Imprevistos (R) 0,44%
4 Garantias (G) 0,15%
5 PIS (1) 0,65%
6 ISS (1) 0,00%
7 COFINS (1) 3,00%
8 Despesas Financeiras (DF) 0,20%
9 Bonificagdo (Lucro) (L) 6,58%
BDI TOTAL 15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L
BoI= (;/; Pied)
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DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
SERVIGOS DE CONSULTORIA - SEM DESONERAGAO

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) 10,00%

2 Seguros (S) 0,07%

3 Riscos e Imprevistos (R) 0,71%
4 Garantias (G) 0,07%

5 PIS (1) 1,65%
6 ISS (1) 3,00%
7 COFINS (1) 7,60%
8 Despesas Financeiras (DF) 1,10%
9 Bonificagdo (Lucro) (L) 10,61%
BDI TOTAL 41,26%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L
BDI= L (i l() e -1

C E |_ EST| N Assinado digitalmente
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

ITEM DESCRICAO SEM DESONERACAO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al Previdéncia Social 20,00% 20,00%

A2 FGTS 8,00% 8,00%
A3 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A4 SESC ou SESI 1,50% 1,50%
A5 SENAI / SEBRAE 1,60% 1,60%
A6 INCRA 0,20% 0,20%
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 SECONCI 0,23% 0,41%
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 1,09% 0,21%
A Total de Encargos Sociais Basicos 38,12% 37,42%
GRUPO B HORISTA MENSALISTA
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,35% Ndo incide
B2 Feriados 5,08% Nao incide
B3 Férias Gozadas + 1/3 4,41% 6,01%
B4 Auxilio Enfermidade 0,89% 0,88%
B5 Auxilio Acidente de Trabalho 0,06% 0,06%
B6 Licenga Paternidade 0,08% 0,06%
B7 13° Saldrio 9,24% 9,24%
B8 Faltas Justificadas 0,74% 0,74%
B9 Férias sobre Licenga Maternidade 0,00% 0,05%

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do Grupo A 38,85% 17,04%
GRUPO C HORISTA MENSALISTA
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,37% 4,38%

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,12%
c3 Férias Indenizadas + 1/3 7,91% 6,31%
c4 Depdsito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,44% 3,75%

C5 Indenizagdo Adicional 0,93% 0,93%

C Total de Encargos Sociais que Recebem Incidéncia do Grupo A 18,79% 15,49%
GRUPO D HORISTA MENSALISTA
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,85% 6,38%

D> Reincidéncia d.e A so,br.e Aviso .Prévio Trabalhado + Reincidéncia de 0,48% 0,39%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas de Incidéncias e Reincidéncias 15,33% 6,77%
TOTAL (A+B+C+D) 111,10% 76,72%
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ENCARGOS SOCIAIS DETALHADOS POR FUNGAO

Fonte: Sicro - Rio Grande do Sul - Abril/2024

Sem desoneragdo
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Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)
Cédigo Descri¢ao Unid. Total (%)
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 c1 c2 ca ca c5 D1 D2
P9801 |Ajudante h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9802 | Ajudante especializado h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9803 | Almoxarife més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 4,85% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,00% 0,14% 7,47% 3,71% | 0,93% 5,96% 0,45% 77,02%
P9804 | Apontador més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - - - - 0,93% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,07% - 7,74% 0,23% | 12,33% | 3,56% | 0,93% 4,09% 0,71% 77,49%
P9805 | Armador h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 18,05% | 4,99% 2,06% 0,91% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,87% 0,19% | 10,26% | 4,36% | 0,93% | 13,54% 0,62% 110,37%
P9806 | Auxiliar administrativo més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - - - 6,67% 0,93% 0,06% 0,04% 9,25% 0,74% 0,14% - 4,13% 0,10% 5,66% 3,77% | 0,93% 6,56% 0,37% 76,16%
P9807 _|Bombeiro hidraulico h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 18,21% | 5,04% 3,28% 0,91% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,05% 0,17% 9,04% 4,40% | 0,93% | 14,07% 0,55% 110,24%
P9808 | Carpinteiro h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,23% | 5,04% 3,47% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,86% 4,41% | 0,93% | 13,91% 0,53% 109,33%
P9809 | Encarregado administrativo més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 7,82% 0,91% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,07% - 3,29% 0,08% 4,51% 3,80% | 0,93% 7,08% 0,29% 76,35%
P9810 | Eletricista h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,47% | 5,11% 5,26% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,73% 0,13% 7,06% 4,48% | 0,93% | 14,68% 0,43% 109,13%
P9811 |Encarregado especializado més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9812 |Engenheiro més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 8,18% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,03% - 3,03% 0,08% 4,14% 3,82% | 0,93% 7,21% 0,27% 76,17%
P9814 |Operacional més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 1,20% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,01% - 7,44% 0,21% | 11,10% | 3,59% | 0,93% 4,51% 0,67% 77,78%
P9815 |Jardineiro h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,54% | 5,13% 5,85% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,33% 0,12% 6,47% 4,50% | 0,93% | 15,09% 0,39% 109,57%
P9819 |Engenheiro supervisor més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 8,18% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,03% - 3,03% 0,08% 4,14% 3,82% | 0,93% 7,21% 0,27% 76,17%
P9821 |Pedreiro h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,25% | 5,05% 3,61% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,83% 0,16% 8,71% 4,41% | 0,93% | 13,97% 0,53% 109,29%
P9822 | Pintor h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 18,11% | 5,01% 2,52% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,57% 0,18% 9,80% 4,37% | 0,93% | 13,74% 0,59% 110,32%
P9823 | Serralheiro h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - 18,31% | 5,07% 4,11% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,50% 0,15% 8,21% 4,43% | 0,93% | 14,44% 0,50% 110,15%
P9824 |Servente h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9825 | Soldador h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - 18,20% | 5,04% 3,27% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,06% 0,17% 9,05% 4,40% | 0,93% | 14,07% 0,55% 110,24%
P9826 | Chefe setor de financas més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,87% 0,88% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,11% - 2,24% 0,05% 2,45% 3,87% | 0,93% 7,80% 0,20% 75,71%
P9827 | Vigia més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - - - 5,51% 0,93% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,56% 0,13% 6,81% 3,73% | 0,93% 6,10% 0,41% 76,05%
P9830 | Montador h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 17,80% | 4,92% 0,14% 0,91% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 8,16% 0,22% | 12,18% | 4,28% | 0,93% | 12,70% 0,74% 110,59%
P9833 | Auxiliar de laboratério més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 2,58% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 6,52% 0,18% 9,74% 3,64% | 0,93% 5,10% 0,59% 77,79%
P9837 |Oceandgrafo més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,37% 0,79% 0,05% 0,06% 9,24% 0,74% 0,12% - 3,13% 0,07% 3,95% 3,82% | 0,93% 7,21% 0,28% 75,96%
P9840 | Encarregado geral més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9842 | Faxineiro més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 3,81% 0,91% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,15% - 5,70% 0,16% 8,52% 3,68% | 0,93% 5,60% 0,51% 77,52%
P9843 | Operador de equipamento leve h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9845 | Operador de equipamento pesado h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9846 | Operador de equipamento especial h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9847 | Perfurador de tubuldo h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9848 | Desenhista més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 7,70% 0,91% 0,06% 0,05% 9,25% 0,74% 0,10% - 3,38% 0,09% 4,63% 3,80% | 0,93% 7,05% 0,30% 76,46%
P9849 | Condutor maquinista fluvial més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,49% 0,79% 0,05% 0,06% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,52% 0,09% 4,81% 3,79% | 0,93% 6,83% 0,31% 75,85%
P9850 | Copeiro més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 7,97% 0,91% 0,06% 0,01% 9,24% 0,74% 0,12% - 3,18% 0,08% 4,36% 3,81% | 0,93% 7,14% 0,28% 76,30%
P9851 | Médico do trabalho més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 5,03% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,06% - 4,88% 0,13% 7,29% 3,71% | 0,93% 5,97% 0,44% 76,63%
P9852 |Blaster h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,39% | 5,09% 4,75% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,07% 0,14% 7,56% 4,46% | 0,93% | 14,61% 0,46% 109,69%
P9853 | Pré-marcador h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9854 | Recepcionista més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 6,26% 0,91% 0,06% 0,01% 9,25% 0,74% 0,21% - 4,43% 0,11% 6,08% 3,76% | 0,93% 6,54% 0,40% 77,16%
P9855 | Marinheiro de maquinas més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,81% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,77% 0,06% 3,50% 3,83% | 0,93% 7,33% 0,25% 75,58%
P9856 | Marinheiro de convés h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,89% | 5,23% 8,79% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,79% 0,06% 3,52% 4,60% | 0,93% | 16,30% 0,25% 109,47%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,79% 0,79% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 2,79% 0,06% 3,52% 3,83% | 0,93% 7,32% 0,25% 75,59%
P9858 | Laboratorista més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 2,58% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 6,52% 0,18% 9,74% 3,64% | 0,93% 5,10% 0,59% 77,79%
P9859 | Trabalhador de via h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9861 | Selecionador de material pétreo h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9864 | Engenheiro de seguranca do trabalho més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 5,06% 0,88% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,05% - 4,86% 0,13% 7,26% 3,72% | 0,93% 5,99% 0,44% 76,65%
P9866 | Motorista de caminhdo h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,57% | 5,14% 6,06% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,19% 0,12% 6,26% 4,51% | 0,93% | 15,02% 0,38% 109,02%
P9867 | Técnico especializado - mensalista més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 4,60% 0,91% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,08% - 5,17% 0,14% 7,73% 3,70% | 0,93% 5,88% 0,47% 77,19%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9870 | Motorista de veiculo leve h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 18,54% | 5,13% 5,86% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,33% 0,12% 6,46% 4,50% | 0,93% | 15,20% 0,39% 109,94%
P9871 | Motorista de veiculo especial h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,57% | 5,14% 6,06% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,19% 0,12% 6,26% 4,51% | 0,93% | 15,02% 0,38% 109,02%
P9875 |Encarregado de turma més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9876 | Técnico de seguranca do trabalho més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 3,12% 0,91% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,07% - 6,16% 0,17% 9,20% 3,65% | 0,93% 5,32% 0,56% 77,66%
P9878 |Secretéria més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,67% 0,88% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,20% - 3,40% 0,09% 4,66% 3,80% | 0,93% 7,01% 0,30% 76,24%
P9880 | Piloto fluvial més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,18% 0,79% 0,05% 0,04% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,47% 0,06% 3,12% 3,84% | 0,93% 7,45% 0,22% 75,33%
P9882 | Técnico especializado h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - 18,39% | 5,09% 4,60% 0,91% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,08% - 5,17% 0,14% 7,73% 4,45% | 0,93% | 14,68% 0,47% 110,21%
P9883 | Chefe do setor administrativo més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 7,82% 0,91% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,07% - 3,29% 0,08% 4,51% 3,80% | 0,93% 7,08% 0,29% 76,35%
P9884 |Encarregado de terraplenagem més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9885 | Frentista de tunel h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9889 | Técnico da qualidade més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 6,88% 0,91% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,07% - 3,97% 0,10% 5,44% 3,78% | 0,93% 6,73% 0,36% 76,75%
P9892 | Auxiliar de blaster h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,39% | 5,09% 4,75% 0,88% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,07% 0,14% 7,56% 4,46% | 0,93% | 14,61% 0,46% 109,69%
P9893 |Encarregado de pavimentacdo més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9896 | Porteiro més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 4,96% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,04% - 4,93% 0,14% 7,37% 3,71% | 0,93% 6,00% 0,45% 77,00%
P9897 |Técnico de meio ambiente més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 1,70% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% - 7,11% 0,20% | 10,63% | 3,61% | 0,93% 4,77% 0,64% 77,92%
P9900 | Comprador més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 7,49% 0,91% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,09% - 3,53% 0,09% 4,83% 3,79% | 0,93% 6,97% 0,32% 76,52%
P9901 |Encarregado de superestrutura ferroviaria més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9903 | Auxiliar técnico més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 4,60% 0,91% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,08% - 5,17% 0,14% 7,73% 3,70% | 0,93% 5,88% 0,47% 77,19%
P9907 | Comandante de longo curso més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,18% 0,79% 0,05% 0,04% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,47% 0,06% 3,12% 3,84% | 0,93% 7,45% 0,22% 75,33%
P9908 |Imediato més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,18% 0,79% 0,05% 0,04% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,47% 0,06% 3,12% 3,84% | 0,93% 7,45% 0,22% 75,33%
P9909 | Oficial de nautica més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8,23% 0,79% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,06% - 3,23% 0,08% 4,08% 3,81% | 0,93% 7,13% 0,29% 75,93%
P9910 | Oficial de maquinas més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,71% 0,79% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,02% - 2,21% 0,05% 2,59% 3,86% | 0,93% 7,67% 0,19% 75,34%




Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

P9913 | Draguista més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,18% 0,79% 0,05% 0,04% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,47% 0,06% 3,12% 3,84% | 0,93% 7,45% 0,22% 75,33%
P9915 | Maquinista h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,89% | 5,23% 8,65% 0,88% 0,06% 0,05% 9,23% 0,74% - - 2,90% 0,07% 3,67% 4,60% | 0,93% | 16,27% 0,26% 109,64%
P9916 |Encarregado de conservacdo rodoviaria més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,88% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,31% 0,12% 6,44% 3,74% | 0,93% 6,23% 0,39% 75,88%
P9920 | Mestre fluvial més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - - - 9,18% 0,79% 0,05% 0,04% 9,22% 0,74% 0,01% - 2,47% 0,06% 3,12% 3,84% | 0,93% 7,45% 0,22% 75,33%
P9921 | Mergulhador raso autdnomo de emergéncia h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% | 12,00% | 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 20,53% 0,36% 126,60%
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergéncia h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% - 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 1552% 0,35% 109,58%
P9924 | Mergulhador raso dependente h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 15,52% 0,35% 109,58%
P9925 | Mergulhador raso auténomo h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% | 12,00% | 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 20,53% 0,36% 126,60%
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superficie h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% | 12,00% | 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 20,53% 0,36% 126,60%
P9927 | Frentista de tdnel com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 17,98% | 4,97% 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 4,34% | 0,93% | 13,06% 0,65% 109,58%
P9930 | Eletricista com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,47% | 5,11% 5,26% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,73% 0,13% 7,06% 4,48% | 0,93% | 14,68% 0,43% 109,13%
P9931 |Operador de equipamento de mergulho h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% | 12,00% | 18,66% | 5,17% 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 4,53% | 0,93% | 20,53% 0,36% 126,60%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9933 | Supervisor de mergulho raso més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,41% | 12,00% - - 6,98% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,89% 0,10% 5,32% 3,77% | 0,93% 8,80% 0,36% 90,28%
P9934 | Motorista de veiculo especial com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,57% | 5,14% 6,06% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,19% 0,12% 6,26% 4,51% | 0,93% | 15,02% 0,38% 109,02%
P9938 |Operador de o leve com periculosidadi h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9942 _|Marinheiro de convés com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,89% | 5,23% | 879% | 0,79% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 2,79% | 0,06% | 3,52% | 4,60% | 0,93% | 16,30% | 0,25% 109,47%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade h 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,33% | 5,07% 4,23% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,42% 0,15% 8,09% 4,44% | 0,93% | 14,24% 0,49% 109,24%
P9946 | Engenheiro auxiliar més 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% 3,00% 0,67% - - - 8,18% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,03% - 3,03% 0,08% 4,14% 3,82% | 0,93% 7,21% 0,27% 76,17%
P9947 _|Técnico florestal més 20,00% | 8,00% | 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 1,70% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% - 7,11% 0,20% | 10,63% | 3,61% | 0,93% 4,77% 0,64% 77,92%
P9948 | Motorista de veiculo leve - mensalista més 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%| 0,20% 3,00% 0,67% - - - 5,86% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,33% 0,12% 6,46% 3,74% | 0,93% 6,33% 0,39% 76,65%
P9949  |Topdgrafo més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 3,61% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,83% 0,16% 8,71% 3,67% | 0,93% 5,49% 0,53% 77,43%
P9950 | Auxiliar de topografia més 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%| 0,20% 3,00% 0,67% - - - 3,61% 0,91% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,83% 0,16% 8,71% 3,67% | 0,93% 5,49% 0,53% 77,43%
P9951 | Médico de cdmara hiperbarica més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 5,03% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,06% - 4,88% 0,13% 7,29% 3,71% | 0,93% 5,97% 0,44% 76,63%
P9952 | Pedreiro - mensalista més 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%| 0,20% 3,00% - - - - 3,61% 0,93% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,83% 0,16% 8,71% 3,67% | 0,93% 5,39% 0,53% 76,68%
P9953 | Eletricista - mensalista més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% - - - - 5,26% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,73% 0,13% 7,06% 3,72% | 0,93% 6,01% 0,43% 76,12%
P9954 | Servente - mensalista més 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%| 0,20% 3,00% - - - - 1,48% 0,93% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,26% 0,20% | 10,84% | 3,60% | 0,93% 4,62% 0,65% 77,45%
P9955 |Engenheiro chefe més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% 0,67% - - - 8,18% 0,91% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,03% - 3,03% 0,08% 4,14% 3,82% | 0,93% 7,21% 0,27% 76,17%
P9956 | Motorista de caminhdo com periculosidade h 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%| 0,20% 3,00% - - 18,57% | 5,14% 6,06% 0,93% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,19% 0,12% 6,26% 4,51% | 0,93% | 15,02% 0,38% 109,02%
P9972 | Técnico de batimetria més 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% | 1,60%  0,20% 3,00% 0,41% - - - 2,59% 0,79% 0,05% 0,10% 9,23% 0,74% 0,01% - 6,51% 0,18% 9,72% 3,63% | 0,93% 5,03% 0,59% 77,30%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificagdo Parcela Descrigdo
A N 1. Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas
Al Previdéncia Social
decimais em
A2 FGTS porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna “Total (%)” em relagdo a uma eventual soma dos valores visiveis das
parcelas.
- « 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esta aplicada a média movel. A média mével é parte da metodologia de calculo dos
A3 Saldrio Educagdo
salarios e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variagbes decorrentes de
™ SESC ou SES| eventuais flutuagdes no nimero de amostras. Isso implica dizer que, apds a obtengdo dos valores totais dos encargos sociais (ultima coluna), deve ser aplicada a média
aritmética simples sobre o resultado da referéncia atual juntamente com os resultados das duas referéncias anteriores, obtendo desta forma, os percentuais
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE efetivamente utilizados no calculo dos custos da Méo de Obra.
A6 INCRA
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial .
- Assinado
;i ::(e;?o:so Semanal Remunerado - Domingos CELgSTI N digitalmente por
eriados CELESTINO
B3 Férias Gozadas + 1/3 VILLARI:7742274078
B4  Auxilio Enfermidade VILLARI:77 7
Auxilio Acidente de Trabalho Data: 2025.07.31
BS 09 00"
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) 422740 787 17:23:08-03'00
B6 Licenga Paternidade Celestino Villari
87  13°Saldrio Representante Legal/Responsavel Técnico
B8 Faltas Justificadas CPF n2 774.227.407-87
B9 Férias sobre Licenga Maternidade CREA n? RJ-871077532/D
B10 Reciclagem Tecnolégica
c1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) c Férias Indenizadas + 1/3
ca Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B




