

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/DG/2025

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 044/0022681

ENDEREÇO: Av. Rio Branco 1192, Bairro Oriental, Estrela/RS - CEP 95.880-000

TELEFONE/FAX/E-MAIL: (51) 3712 2033 - e-mail : Simone Benincá - <simone@conpasul.com.br>

REPRESENTANTE LEGAL: Olivar Basso

CPF: 147.653.650-34

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

O valor global da proposta é de **R\$ 39.383.098,93 (trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e três mil, noventa e oito reais e noventa e três centavos)**, sendo **R\$ 6.695.126,82 (seis milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)** referente ao total de mão de obra e **R\$ 32.697.972,11 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e onze centavos)** referente ao total dos materiais; assim como os detalhamentos dos BDIs propostos, com porcentagem de 20,22%, 15,00% para asfaltos/ligantes e seus transportes e 35,52 % para Consultoria; e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagens conforme planilha anexa - variável por função. O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Atenciosamente,

**OLIVAR
BASSO:14765365034**

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:48:45 -03'00'

**CONPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197**

Assinado digitalmente por CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197
DN: ou=CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
LTDA EM RECUPERAÇÃO:90063470000197, o=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=JAMILLE.NEUNAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:49:18 -03'00'

Olivar Basso

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial

CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910

Representante Legal - Responsável Técnico

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

RODOVIA: VRS-873

EXTENSÃO(km): 13,87 km

TRECHO: ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

PLANILHA GLOBAL - QUADRO RESUMO				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTD	VALOR (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	0,83%	R\$ 321.626,34
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	8,77%	R\$ 3.399.547,13
3	CANTEIRO DE OBRAS	%	5,76%	R\$ 2.233.334,03
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	%	0,81%	R\$ 313.786,08
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,36%	R\$ 139.342,62
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	%	0,24%	R\$ 93.652,52
7	TERRAPLENAGEM	%	2,07%	R\$ 803.751,48
8	DRENAGEM	%	3,32%	R\$ 1.288.132,83
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0,63%	R\$ 244.357,57
10	PAVIMENTAÇÃO	%	25,38%	R\$ 9.834.599,76
11	SINALIZAÇÃO	%	1,74%	R\$ 676.017,35
12	CONTENÇÕES	%	29,14%	R\$ 11.291.132,78
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	%	2,43%	R\$ 943.095,41
14	MATERIAIS ASFALTICOS		18,49%	R\$ 7.164.557,64
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	%	100,00%	R\$ 38.746.933,54
16	PREVISÃO DE ISS			R\$ 636.165,39
VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)				R\$ 39.383.098,93

BDI 1: 20,22%

BDI 2: 15,00%

BDI 3: 35,52%

DATA-BASE: ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANNEDEL@COMPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:50:41 -03'00'

COMPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197

Assinado digitalmente por COMPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197
DN: cn=COMPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197, o=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=JAMILE.NEIRAS@COMPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:50:13 -03'00'

Olivar Basso

COMPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial

CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910

Representante Legal - Responsável Técnico

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

(BDI) - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	Variável - f (CD)	4,81%	5,78%
B - Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,79%	0,95%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25%	0,30%
D - Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,60%
Subtotal 1		6,35%	7,63%
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
E - Lucro	Variável - f (CD)	6,82%	8,20%
Subtotal 2		6,82%	8,20%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
F - PIS	0,65% do PV	0,65%	0,78%
G - COFINS	3,00% do PV	3,00%	3,61%
H - ISSQN	Custo Estimado na Planilha = custo direto		
Subtotal 3		3,65%	4,39%
Total - BDI (%)		16,82%	20,22%
PV = PREÇO DE VENDA CD = CUSTO DIRETO SELIC (MARÇO/2024) = 10,75% a.a. DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro) H - ISSQN = não considerado pois está no custo direto (planilha Global)			

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR

BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR BASSO:14765365034

DN: cn=OLIVAR BASSO.14765365034, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM

Data: 2025.07.31 16:51:16 -03'00'

CONPASUL CONSTRUCAO E

SERVICOS LTDA EM

RECUPERACA:90063470000197

Assinado digitalmente por CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACA:90063470000197

DN: cn=CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACA:90063470000197, o=ICP-Brasil, ou=presencial, email=JAMILE.NEUNAS@CONPASUL.COM.BR

Data: 2025.07.31 16:51:00 -03'00'

Olivar Basso
CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial
CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910
Representante Legal - Responsável Técnico

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (DIFERENCIADO)

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

PARCELA DE BDI INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	
DESPESAS INDIRETAS	% sobre CD
Administração Central	3,45%
Despesas Financeiras	0,85%
Seguros e Garantias Contratuais	0,48%
Riscos	0,85%
	5,63%
LUCRO	% sobre CD
Lucro	4,86%
	4,86%
TRIBUTOS	% sobre CD
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	0,00%
	3,65%
TOTAL (%)	15,00%

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:51:52 -03'00'

CONPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO

Assinado digitalmente por CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO
DN: cn=CONPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO, o=ICP-Brasil,
ou=presencial,
email=JAMILE.NEUNAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:51:33 -03'00'

Olivar Basso

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial
CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910
Representante Legal - Responsável Técnico

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

(BDI) - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		CONSULTORIA	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	Variável - f (CD)	7,08%	9,59%
B - Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,78%	1,06%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,14%
D - Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,68%
Subtotal 1		8,46%	11,47%
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
E - Lucro	Variável - f (CD)	8,50%	11,50%
Subtotal 2		8,50%	11,50%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
F - PIS	0,65% do PV	1,65%	2,24%
G - COFINS	3,00% do PV	7,60%	10,30%
H - ISSQN	Custo Estimado na Planilha = custo direto		0,00%
Subtotal 3		9,25%	12,54%
Total - BDI (%)		26,21%	35,52%
PV = PREÇO DE VENDA CD = CUSTO DIRETO SELIC (MARÇO/2024) = 10,75% a.a. DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro) H - ISSQN = não considerado pois está no custo direto (planilha Global)			

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR BASSO:14765365034.
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034, o=ICP-Brasil, ou=representa, email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:52:44 -03'00'

CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO

Assinado digitalmente por CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO. DN: cn=CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO:90063470000197, o=ICP-Brasil, ou=representa, email=JAMILE_NERIAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:52:22 -03'00'

Olivar Basso
CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial
CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910
Representante Legal - Responsável Técnico

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul - Abril/2024

Sem desoneração

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9801	Ajudante	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9802	Ajudante especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9803	Almoxarife	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,85%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	5,00%	0,14%	7,47%	3,71%	0,93%	5,96%	0,45%	77,02%	
P9804	Apontador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	0,93%	0,06%	0,06%	9,25%	0,74%	0,07%	-	7,74%	0,23%	12,33%	3,56%	0,93%	4,09%	0,71%	77,49%	
P9805	Armador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,05%	4,99%	2,06%	0,91%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,87%	0,19%	10,26%	4,36%	0,93%	13,54%	0,62%	110,37%	
P9806	Auxiliar administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	6,67%	0,93%	0,06%	0,04%	9,25%	0,74%	0,14%	-	4,13%	0,10%	5,66%	3,77%	0,93%	6,56%	0,37%	76,16%	
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,21%	5,04%	3,28%	0,91%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,05%	0,17%	9,04%	4,40%	0,93%	14,07%	0,55%	110,24%	
P9808	Carpinteiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,23%	5,04%	3,47%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,93%	0,16%	8,86%	4,41%	0,93%	13,91%	0,53%	109,33%	
P9809	Encarregado administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,82%	0,91%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,29%	0,08%	4,51%	3,80%	0,93%	7,08%	0,29%	76,35%	
P9810	Eletricista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,26%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,73%	0,13%	7,06%	4,48%	0,93%	14,68%	0,43%	109,13%	
P9811	Encarregado especializado	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9812	Engenheiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,18%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,08%	4,14%	3,82%	0,93%	7,21%	0,27%	76,17%	
P9814	Operacional	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	1,20%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	7,44%	0,21%	11,10%	3,59%	0,93%	4,51%	0,67%	77,78%	
P9815	Jardineiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,54%	5,13%	5,85%	0,88%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,33%	0,12%	6,47%	4,50%	0,93%	15,09%	0,39%	109,57%	
P9819	Engenheiro supervisor	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,18%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,08%	4,14%	3,82%	0,93%	7,21%	0,27%	76,17%	
P9821	Pedreiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,25%	5,05%	3,61%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,83%	0,16%	8,71%	4,41%	0,93%	13,97%	0,53%	109,29%	
P9822	Pintor	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,11%	5,01%	2,52%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,57%	0,18%	9,80%	4,37%	0,93%	13,74%	0,59%	110,32%	
P9823	Serralheiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,50%	0,15%	8,21%	4,43%	0,93%	14,44%	0,50%	110,15%	
P9824	Servente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9825	Soldador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,20%	5,04%	3,27%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,06%	0,17%	9,05%	4,40%	0,93%	14,07%	0,55%	110,24%	
P9826	Chefe setor de finanças	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,87%	0,88%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,11%	-	2,24%	0,05%	2,45%	3,87%	0,93%	7,80%	0,20%	75,71%	
P9827	Vigia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,51%	0,93%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,04%	-	4,56%	0,13%	6,81%	3,73%	0,93%	6,10%	0,41%	76,05%	
P9830	Montador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,80%	4,92%	0,14%	0,91%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,16%	0,22%	12,18%	4,28%	0,93%	12,70%	0,74%	110,59%	
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	2,58%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	6,52%	0,18%	9,74%	3,64%	0,93%	5,10%	0,59%	77,79%	
P9837	Oceanógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,37%	0,79%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,13%	0,07%	3,95%	3,82%	0,93%	7,21%	0,28%	75,96%	
P9840	Encarregado geral	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9842	Faxineiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,81%	0,91%	0,06%	0,02%	9,25%	0,74%	0,15%	-	5,70%	0,16%	8,52%	3,68%	0,93%	5,60%	0,51%	77,52%	
P9843	Operador de equipamento leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9845	Operador de equipamento pesado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9846	Operador de equipamento especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9847	Perfurador de tubulão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9848	Desenhista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,70%	0,91%	0,06%	0,05%	9,25%	0,74%	0,10%	-	3,38%	0,09%	4,63%	3,80%	0,93%	7,05%	0,30%	76,46%	
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,49%	0,79%	0,05%	0,06%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,52%	0,09%	4,81%	3,79%	0,93%	6,83%	0,31%	75,85%	
P9850	Copeiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,97%	0,91%	0,06%	0,01%	9,24%	0,74%	0,12%	-	3,18%	0,08%	4,36%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	76,30%	
P9851	Médico do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	5,03%	0,88%	0,06%	0,04%	9,24%	0,74%	0,06%	-	4,88%	0,13%	7,29%	3,71%	0,93%	5,97%	0,44%	76,63%	
P9852	Blaster	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,39%	5,09%	4,75%	0,88%	0,06%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,07%	0,14%	7,56%	4,46%	0,93%	14,61%	0,46%	109,69%	
P9853	Pré-marcador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9854	Recepcionista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	6,26%	0,91%	0,06%	0,01%	9,25%	0,74%	0,21%	-	4,43%	0,11%	6,08%	3,76%	0,93%	6,54%	0,40%	77,16%	
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,81%	0,79%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,77%	0,06%	3,50%	3,83%	0,93%	7,33%	0,25%	75,58%	
P9856	Marinheiro de convés	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,79%	0,79%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,79%	0,06%	3,52%	4,60%	0,93%	16,30%	0,25%	109,47%	
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,79%	0,79%	0,05%	0,09%	9,23%	0,74%	0,00%	-	2,79%	0,06%	3,52%	3,83%	0,93%	7,32%	0,25%	75,59%	
P9858	Laboratorista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	2,58%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	6,52%	0,18%	9,74						

EDITAL: DL n.º. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

ENCARGOS SOCIAIS

CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Rio Grande do Sul - Abril/2024

Sem desoneração

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,60%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	3,70%	0,93%	5,88%	0,47%	77,19%	
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9870	Motorista de veículo leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,54%	5,13%	5,86%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,33%	0,12%	6,46%	4,50%	0,93%	15,20%	0,39%	109,94%	
P9871	Motorista de veículo especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,57%	5,14%	6,06%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,19%	0,12%	6,26%	4,51%	0,93%	15,02%	0,38%	109,02%	
P9875	Encarregado de turma	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,12%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,07%	-	6,16%	0,17%	9,20%	3,65%	0,93%	5,32%	0,56%	77,66%	
P9878	Secretária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,67%	0,88%	0,06%	0,02%	9,25%	0,74%	0,20%	-	3,40%	0,09%	4,66%	3,80%	0,93%	7,01%	0,30%	76,24%	
P9880	Piloto fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%	
P9882	Técnico especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,39%	5,09%	4,60%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	4,45%	0,93%	14,68%	0,47%	110,21%	
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,82%	0,91%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,29%	0,08%	4,51%	3,80%	0,93%	7,08%	0,29%	76,35%	
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9885	Frentista de túnel	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9889	Técnico da qualidade	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	6,88%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,97%	0,10%	5,44%	3,78%	0,93%	6,73%	0,36%	76,75%	
P9892	Auxiliar de blaster	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,39%	5,09%	4,75%	0,88%	0,06%	0,10%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,07%	0,14%	7,56%	4,46%	0,93%	14,61%	0,46%	109,69%	
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9896	Porteiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,96%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,04%	-	4,93%	0,14%	7,37%	3,71%	0,93%	6,00%	0,45%	77,00%	
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	1,70%	0,88%	0,06%	0,06%	9,25%	0,74%	0,13%	-	7,11%	0,20%	10,63%	3,61%	0,93%	4,77%	0,64%	77,92%	
P9900	Comprador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,49%	0,91%	0,06%	0,05%	9,24%	0,74%	0,09%	-	3,53%	0,09%	4,83%	3,79%	0,93%	6,97%	0,32%	76,52%	
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9903	Auxiliar técnico	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,60%	0,91%	0,06%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,17%	0,14%	7,73%	3,70%	0,93%	5,88%	0,47%	77,19%	
P9907	Comandante de longo curso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%	
P9908	Imediato	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%	
P9909	Oficial de náutica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,23%	0,79%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,06%	-	3,23%	0,08%	4,08%	3,81%	0,93%	7,13%	0,29%	75,93%	
P9910	Oficial de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,71%	0,79%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,02%	-	2,21%	0,05%	2,59%	3,86%	0,93%	7,67%	0,19%	75,34%	
P9913	Draguista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%	
P9915	Maquinista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,65%	0,88%	0,06%	0,05%	9,23%	0,74%	-	-	2,90%	0,07%	3,67%	4,60%	0,93%	16,27%	0,26%	109,64%	
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,88%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,31%	0,12%	6,44%	3,74%	0,93%	6,23%	0,39%	75,88%	
P9920	Mestre fluvial	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,18%	0,79%	0,05%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,47%	0,06%	3,12%	3,84%	0,93%	7,45%	0,22%	75,33%	
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%	
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	15,52%	0,35%	109,58%	
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	15,52%	0,35%	109,58%	
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%	
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%	
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,98%	4,97%	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	4,34%	0,93%	13,06%	0,65%	109,58%	
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,47%	5,11%	5,26%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,73%	0,13%	7,06%	4,48%	0,93%	14,68%	0,43%	109,13%	
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,66%	5,17%	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	4,53%	0,93%	20,53%	0,36%	126,60%	
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	6,98%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,00%	-	3,89%	0,10%	5,32%	3,77%	0,93%	8,80%	0,36%	90,28%	
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,57%	5,14%	6,06%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,19%	0,12%	6,26%	4,51%	0,93%	15,02%	0,38%	109,02%	
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,33%	5,07%	4,23%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,42%	0,15%	8,09%	4,44%	0,93%	14,24%	0,49%	109,24%	
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,79%	0,79%	0,05%	0,09													

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025
OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.
RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial
CNPJ: 90.063.470/0001-97
Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Rio Grande do Sul - Abril/2024
Sem desoneração

CGCIT

DNIT

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	5,86%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,01%	-	4,33%	0,12%	6,46%	3,74%	0,93%	6,33%	0,39%	76,65%	
P9949	Topógrafo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,61%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,83%	0,16%	8,71%	3,67%	0,93%	5,49%	0,53%	77,43%	
P9950	Auxiliar de topografia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,61%	0,91%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,83%	0,16%	8,71%	3,67%	0,93%	5,49%	0,53%	77,43%	
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	5,03%	0,88%	0,06%	0,04%	9,24%	0,74%	0,06%	-	4,88%	0,13%	7,29%	3,71%	0,93%	5,97%	0,44%	76,63%	
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	3,61%	0,93%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,83%	0,16%	8,71%	3,67%	0,93%	5,39%	0,53%	76,68%	
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,26%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,73%	0,13%	7,06%	3,72%	0,93%	6,01%	0,43%	76,12%	
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	1,48%	0,93%	0,06%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,26%	0,20%	10,84%	3,60%	0,93%	4,62%	0,65%	77,45%	
P9955	Engenheiro chefe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,18%	0,91%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	3,03%	0,08%	4,14%	3,82%	0,93%	7,21%	0,27%	76,17%	
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,57%	5,14%	6,06%	0,93%	0,06%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,19%	0,12%	6,26%	4,51%	0,93%	15,02%	0,38%	109,02%	
P9972	Técnico de batimetria	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	2,59%	0,79%	0,05%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	6,51%	0,18%	9,72%	3,63%	0,93%	5,03%	0,59%	77,30%	

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriatos
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
Grupo D - Reincidências (%)	C5	Indenização Adicional
	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna "Total (%)" em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
email=LUCIANNEDE@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:53:48 -03'00'

CONPASUL CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90063470000197

Assinado digitalmente por CONPASUL
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90063470000197
DN: ou=CONPASUL CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90063470000197, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial,
email=JAMILE.NERAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:53:31 -03'00'

EDITAL: DI. nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial
CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MENSAL																		TOTAL(R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	321.626,34	10,00%			40,00%														50,00%	R\$ 321.626,34
			32.162,63	-	-	128.650,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.399.547,13	0,80%	0,07%		4,78%	4,68%	3,83%	3,83%	11,43%	11,43%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,59%	4,47%	1,59%			R\$ 3.399.547,13
			-	27.352,70	2.416,07	-	162.453,67	158.950,63	130.347,86	130.347,86	388.614,37	388.614,37	361.115,72	361.115,72	361.115,72	361.115,72	360.065,99	151.968,89	53.951,83	-	
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.233.334,03	5,00%			95,00%															R\$ 2.233.334,03
			111.666,70	-	-	2.121.667,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	313.786,08	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	R\$ 313.786,08
			17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	17.432,56	
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	139.342,62	50,00%			50,00%															R\$ 139.342,62
			69.671,31	69.671,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	93.652,52	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	R\$ 93.652,52
			5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	5.202,92	
7	TERRAPLENAGEM	803.751,48				33,33%	33,33%	33,34%													R\$ 803.751,48
			-	-	-	267.890,37	267.890,37	267.970,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	DRENAGEM	1.288.132,83							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									R\$ 1.288.132,83
			-	-	-	-	-	257.626,57	257.626,57	257.626,57	257.626,57	257.626,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	244.357,57																			R\$ 244.357,57
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.178,79	122.178,79	-	
10	PAVIMENTAÇÃO	9.834.599,76									14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,20%				R\$ 9.834.599,76
			-	-	-	-	-	-	-	-	1.406.347,77	1.406.347,77	1.406.347,77	1.406.347,77	1.406.347,77	1.406.347,77	1.396.513,17	-	-	-	
11	SINALIZAÇÃO	676.017,35																	50,00%	50,00%	R\$ 676.017,35
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.008,68	338.008,68	-	
12	CONTENÇÕES	11.291.132,78					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			R\$ 11.291.132,78
			-	-	-	-	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	940.927,73	-	-	
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	943.095,41	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%															R\$ 943.095,41
			301.790,53	301.790,53	301.790,53	37.723,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	MATERIAS ASFALTICOS	7.164.557,64		1,00%							14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%				R\$ 7.164.557,64
			-	71.645,58	-	-	-	-	-	-	1.013.273,15	1.013.273,15	1.013.273,15	1.013.273,15	1.013.273,15	1.013.273,15	1.013.273,15	-	-	-	
16	PREVISÃO DE ISS	636.165,39	1,39%	1,27%	0,84%	6,65%	3,60%	4,25%	3,49%	3,49%	10,40%	10,40%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,64%	4,07%	1,39%	0,47%	R\$ 636.165,39
			8.831,93	8.095,87	5.366,25	42.336,13	22.885,82	27.059,46	22.190,19	22.190,19	66.157,00	66.157,00	61.475,67	61.475,67	61.475,67	61.475,67	61.296,97	25.870,91	8.813,02	3.011,97	
TOTAIS		39.383.098,93	R\$ 546.758,59	R\$ 501.193,47	R\$ 392.208,33	R\$ 2.620.903,66	R\$ 1.416.793,08	R\$ 1.675.170,61	R\$ 1.373.727,82	R\$ 1.373.727,82	R\$ 4.095.582,06	R\$ 4.095.582,06	R\$ 3.805.775,52	R\$ 3.805.775,52	R\$ 3.805.775,52	R\$ 3.805.775,52	R\$ 3.794.712,49	R\$ 1.601.590,47	R\$ 545.587,78	R\$ 186.460,62	R\$ 39.383.098,93
TOTAIS ACUM.			R\$ 546.758,59	R\$ 1.047.950,05	R\$ 1.380.158,38	R\$ 4.001.062,04	R\$ 5.417.855,11	R\$ 7.093.025,73	R\$ 8.466.753,55	R\$ 9.840.481,37	R\$ 13.936.063,43	R\$ 18.031.645,49	R\$ 21.837.421,01	R\$ 25.643.196,53	R\$ 29.448.972,05	R\$ 33.254.747,58	R\$ 37.049.460,06	R\$ 38.651.050,53	R\$ 39.196.638,31	R\$ 39.383.098,93	

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR BASSO:14765365034
Assinado digitalmente por OLIVAR BASSO:14765365034
CPF: 147.653.650-34
EMPRESA: COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECURPERACAO JUDICIAL
EMPRESA: COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECURPERACAO JUDICIAL
EMPRESA: COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECURPERACAO JUDICIAL

Olivar Basso
COMPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial
CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910
Representante Legal - Responsável Técnico

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

	ETAPA	PARCELA	PERCENTUAL
1	MÊS 1	R\$ 546.758,59	1,39%
2	MÊS 2	R\$ 501.191,47	1,27%
3	MÊS 3	R\$ 332.208,33	0,84%
4	MÊS 4	R\$ 2.620.903,66	6,65%
5	MÊS 5	R\$ 1.416.793,08	3,60%
6	MÊS 6	R\$ 1.675.170,61	4,25%
7	MÊS 7	R\$ 1.373.727,82	3,49%
8	MÊS 8	R\$ 1.373.727,82	3,49%
9	MÊS 9	R\$ 4.095.582,06	10,40%
10	MÊS 10	R\$ 4.095.582,06	10,40%
11	MÊS 11	R\$ 3.805.775,52	9,66%
12	MÊS 12	R\$ 3.805.775,52	9,66%
13	MÊS 13	R\$ 3.805.775,52	9,66%
14	MÊS 14	R\$ 3.805.775,52	9,66%
15	MÊS 15	R\$ 3.794.712,49	9,64%
16	MÊS 16	R\$ 1.601.590,47	4,07%
17	MÊS 17	R\$ 545.587,78	1,39%
18	MÊS 18	R\$ 186.460,62	0,47%
		R\$ 39.383.098,93	100,00%

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.



OLIVAR BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034, o=CP-Brasil, ou=presencial, email=LUCIANNEDEL@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:55:11 -02'00'



CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:90063470000197

Assinado digitalmente por CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:90063470000197
DN: cn=CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:90063470000197, o=CP-Brasil, ou=presencial, email=JAMILE.NEIAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:54:56 -02'00'

Olivar Basso

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial

CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910

Representante Legal - Responsável Técnico

EDITAL: DL nº. 010/DAER/2025

OBJETO: execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 23.

RAZÃO SOCIAL: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - Em Recuperação Judicial

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Lote 23- VRS-873 ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS**

ETAPA	PERÍODO (DIAS)	DESEMBOLSOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
1	30	1,39%	5,00%
2	30	1,27%	4,88%
3	30	0,84%	4,46%
4	30	6,65%	10,27%
5	30	3,60%	7,21%
6	30	4,25%	7,87%
7	30	3,49%	7,10%
8	30	3,49%	7,10%
9	30	10,40%	14,01%
10	30	10,40%	14,01%
11	30	9,66%	13,28%
12	30	9,66%	13,28%
13	30	9,66%	13,28%
14	30	9,66%	13,28%
15	30	9,64%	13,25%
16	30	4,07%	7,68%
17	30	1,39%	5,00%
18	30	0,47%	4,09%

Estrela (RS), 31 de julho de 2025.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034, o=CP-Brasil, ou=governo-rs, email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM
Data: 2025.07.31 16:55:50 -03'00'

CONPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO:90063470000197

Assinado digitalmente por CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO:90063470000197
DN: cn=CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO:90063470000197, o=CP-Brasil, ou=presencial, email=SAMUEL.NEIRAS@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.07.31 16:55:53 -03'00'

Olivar Basso

CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial

CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910

Representante Legal - Responsável Técnico